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UMOWA Nr ZP.....eu....... (Wz6r)

o pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru

zawarta W dnNiu  ceeeceeeeeneiienneenennenns r. w Kotlinie pomiedzy Gming Kotlin
reprezentowang przez:

1. Pana Mirostawa Paterczyka - Wojta Gminy Kotlin

przy kontrasygnacie

2. Pani Ireny Antczak - Skarbnika Gminy

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

a.

| 1S 11 7 RO O PP PPPPPP reprezentowanym/a przez:

zwanym/a w dalszej czgéci niniejszej umowy Inspektorem Nadzoru.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, Ze:

=  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Kotlin z siedzibg w
63-220 Kotlin, ul. Powstancow Wlkp. 3;

= inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy w Kotlinie, 63-220 Kotlin, ul.
Powstancow WIkp. 3 jest Pan Sebastian Strzecha , e- mail iod@comp-net.pl ;

=  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z post¢gpowaniem o udzielenie zamowienia NI ZP.....ccoevevneinininnnn. na pelnienie
funkcji Inspektora Nadzoru;

=  Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

=  obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

=  posiada Pani/Pan:
— mna podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO:;

=  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajacy zleca, za$ Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek petnienie
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych (PSZOK) Wyszki” obejmujacego cato$¢ robdt wynikajacych z
umowy z wytonionym Wykonawca, czynnosci odbioru oraz rozliczenia budowy. Nadzor
inwestorski bedzie petniony w branzy konstrukcyjno-budowlanej.

2. Realizacja zadania pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) Wyszki” objeta jest umowa, ktoéra Zamawiajacy zawart z Wykonawca robot t.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadania okre$lonego w umowie z Wykonawca
robot od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia odbioru koncowego nadzorowanych robot,
rozliczenia koncowego budowy .
Przewidywany termin zakonczenia robot przez Wykonawce: do 30 wrzesnia 2020 roku.

§3

Inspektor Nadzoru o$wiadcza, iz w ramach zawarte] umowy zapewnia pelnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizowanymi pracami przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
do nadzorowania robot budowlanych uzyskane na podstawie decyzji o stwierdzeniu
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie oraz posiadajagcych wazne zaswiadczenia o przynalezno$ci wilasciwej
terytorialnie okregowej izby inzynieréw budownictwa.

Nadzér inwestorski

§4

Obowiazki inspektora nadzoru w okresie poprzedzajacym realizacj¢ budowy:

1. Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa, specyﬁkaCJq technlcznq wykonania i odbioru
robot, z umowa o wykonanie robot budowlanych jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem
1 istniejacymi urzadzeniami

2. W razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoktadnosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub
w celu osiagnigcia oszczednosci 1 obnizenia kosztoéw budowy, inspektor nadzoru jest
zobowigzany zwroci¢ si¢ z odpowiednim wnioskiem do inwestora 0 przeprowadzenie

w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawca.
3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany dopilnowaé wyznaczenia w terenie obiektow
budowlanych przez stuzbe geodezyjna, o ile wymagane.
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4. Inspektor nadzoru weryfikuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Inspektor nadzoru w okresie trwania budowy sprawuje kontrolg nad jej przebiegiem
w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesOw inwestora i przysztego uzytkownika.

6. Do podstawowych obowigzkow inspektora nadzoru nalezy:

1) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu raportow
miesigcznych do 5 dnia po zakonczeniu kazdego miesigca i udzielania wszystkich
niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci Zamawiajacego z wdrazania
projektu w calym okresie realizacji projektu.

2) Kontrola jakosci robot, wbudowanych elementéw i stosowania materialow, w zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng, przepisami techniczno-
budowlanymi, zasadami bezpieczenstwa obiektu w toku budowy 1 przysziego
uzytkownika oraz z zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

3) Kontrola zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektows, umowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.

4) Kontrola zgodnosci przeblegu robét z przyjetym przez strony harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz terminowosci ich wykonania.

5) Kontrola ilo$ci i warto$ci wykonywanych robot przed odbiorem zakonczonego przedmiotu
umowy.

6) W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, kontrola ich
zabezpieczenia 1 niezwlocznego zawiadomienie wlasciwego konserwatora zabytkow.

7) Inspektor nadzoru powinien nadzorowa¢ budowe (roboty budowlane) w takich odstepach
czasu aby zapewniona byta skuteczno$¢ nadzoru, oraz zaleznie od potrzeb wykonawcy
I inwestora, jednak nie rzadziej niz 2 wizyty w ciagu tygodnia.

8) Inspektor nadzoru w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci natury
technicznej powstate w toku wykonywania roboét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu badz rzeczoznawcdéw. W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego
inspektor nadzoru dzialta w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego.
Przekazywanie wykonawcy zalecen nadzoru autorskiego jest dokonywane za
posrednictwem inspektora nadzoru w uzgodnieniu z inwestorem.

9) Inspektor nadzoru bierze udziat w komisjach technicznych powotywanych do oceny lub
rozstrzygnigcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

10) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia posiadanych przez kierownika budowy
(robdt) odpowiednich dokumentow (atestow, $wiadectw jakosci, wynikow badan)
dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobow zgodnych z
dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczng dokonuje oceny jakosci elementow
prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentéw stwierdzajacych niewlasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych
elementéw prefabrykowanych 1 innych wyrobdéw przewidzianych do wbudowania,
inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy odpowiednich badan
1 przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiajagc jednocze$nie inwestora
o wystapieniu takich przypadkow.

11) Inspektor nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu
wbudowywania materiatow 1 wyrobow nie zgodnych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

12) Inspektor nadzoru jest obowigzany wykazywac inicjatywe osiggania oszczednosSci
1 obnizki kosztow budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie
nieprawidlowosci 1 przeciwdziatania im, powiadamiajac i wspoétdziatajac przy tym
inwestorem. W razie stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywania robdot budowlanych
z dokumentacja projektowa, nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia
niewlasciwych materialéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposob
powodujacych podwyzszenie kosztéw budowy badz mogacych narazi¢ inwestora na
straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagg kierownikowi budowy i w porozumieniu z
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inwestorem podejmuje odpowiednie decyzje, wyznaczajac termin ich wykonania,
i zawiadamia o nich na pis$mie inwestora, wykonawce i autora projektu.

13) Inspektor nadzoru w porozumieniu z inwestorem ma obowigzek kazdorazowo
zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa
budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa
budowy i ochrony $rodowiska, a takze o razacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach
technicznych.

14) W razie konieczno$ci wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru dziatajac $cisle
W porozumieniu z inwestorem spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem
inwestora 1 nadzoru autorskiego protokot koniecznos$ci, podajac koszt tych robot i
wystepuje z wnioskiem do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miar¢
potrzeby, dla tych rob6t niezbednej dokumentacji projektowo- kosztowe.

15) W razie potrzeby wykonania robot dodatkowych, wynikajgcych z konieczno$ci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia robot juz wykonanych
lub uniknigcia strat, inspektor nadzoru jest obowigzany podja¢ wiazaca wykonawce
decyzje co do natychmiastowego wykonania takich rob6t dodatkowych. O powzigtej
decyzji inspektor nadzoru zawiadamia niezwlocznie inwestora.

16) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzania robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych najp6zniej w ciggu 3 dni roboczych po zgloszeniu ich przez Kierownika
budowy.

17) Inspektor nadzoru moze zada¢ dokonania przez wykonawce, na jego koszt, odkrywek
elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze
dokonania prob niszczacych wykonanych robot (odkucia, wycinki).

18) Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji, obiektow Iub ich czgéci nie stanowigcych odrebnych
przedmiotow odbioru w zakresie w jakim zgodnie z umowg moga one by¢ przedmiotem
oddzielnego funkcjonowania.

19) Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia wykonanie przez stuzbe geodezyjna
powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a takze sprawdzenia zgodno$ci
usytuowania obiektéw z projektem technicznym.

20) Inspektor nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzonych przez
wykonawce probach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen.

21) Inspektor nadzoru ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robot w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci
1 wartosci robot w zakresie niezbednym do rozliczen z inwestorem ma obowigzek
biezacego potwierdzenia zapisow dokonywanych przez kierownika budowy (robot) w
ksigzce obmiarow.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym poprawnosci kosztorysow ewentualnych
robot zamiennych 1 dodatkowych.

23) Inspektor nadzoru ma obowigzek weryfikowania 1 sprawdzania Kkosztorysow
wykonanych i odebranych robdt stanowigcych podstawe wystawiania przez wykonawce
comiesigcznych faktur czes§ciowych w zakresie przyjetym przez inwestora i wykonawce
harmonogramie rzeczowo-finansowym. Podstawa wystawiania faktur czgsciowych beda
protokoty odbioru robot podpisane 1 sprawdzone przez inspektora nadzoru
1 przedstawicieli inwestora. Warto$¢ robot okreslona w protokotach odbioru robot zostanie
sporzadzona w oparciu o dostarczone przez wykonawcg¢ kosztorysy wykonanych
1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu ofertowego i dokonywane sukcesywnie
obmiary wykonanych robot. Czynnos$ci sprawdzajace inspektor nadzoru winien wykona¢
w terminie 5 dni od przedtozenia kosztorysu przez wykonawce robot.

24) Inspektor nadzoru zobowiazany jest do prowadzenia biezacej, analitycznej ewidencji
kosztow realizacji zadania oraz przedstawienie Inwestorowi niezbgdnych informacji
techniczno-ekonomicznych.



25) Inspektor nadzoru odpowiada za zatwierdzenie lub odrzucenie zmian w robotach
zaproponowanych przez Wykonawceg, ktore maja przyspieszy¢ zakonczenie robot, obnizy¢
koszty, poprawi¢ wydajnos¢ lub zmiany, ktore bylyby korzystne dla Inwestora w
jakikolwiek inny sposéb.

7. Obowiazki inspektora zwiazane z odbiorem obiektu lub robat:

1) Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odr¢gbnych przepisach i
umowie prob i sprawdzen, inspektor nadzoru potwierdza protokot kierownika budowy o
gotowosci obiektu lub robdt do odbioru oraz nalezyte urzadzenie 1 uporzadkowanie terenu
budowy.

2) Inspektor nadzoru sprawdza kompletnos$¢ przedstawionych przez wykonawce dokumentow
i zaSwiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

3) Inspektor nadzoru w okresie przygotowania obiektu lub robdt do odbioru gromadzi i
przygotowuje we wspotdziataniu z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
materiaty analityczne, ktére sg niezbedne do rozliczenia wykonanych robdt i oceny
osiggnietych efektéw rzeczowych i gospodarczych.

4) Inspektor nadzoru jest obowigzany do uczestniczenia w czynnos$ciach odbioru obiektu Iub
robot i przekazania ich do uzytku.

5) Po dokonaniu odbioru obiektu lub robot inspektor nadzoru przejmuje od kierownika
budowy dokumentacje powykonawcza 1 ksigzke obmiarow, jak rowniez kompletng
dokumentacje prob i sprawdzen.

§5
Inspektor Nadzoru, w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa, jest

przedstawicielem Zamawiajacego w ramach zawartej przez niego umowy z Wykonawca na
wykonanie robot wymienionych w §1 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE

§6
1 Strony ustalaja wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
0011 (0 PPN Zh(stownie: ..., ).

2. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie po dokonaniu odbioru koncowego
rob6t budowlanych od Wykonawcy i rozliczeniu budowy .

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje podatek VAT i jest wynagrodzeniem
ryczattowym..

4. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Nr....ceveveveveieiiiiiiininininininenenenn
wskazany przez Wykonawce. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dat¢ obciazenia rachunku
Zamawiajacego. Za dat¢ zaplaty Strony uznaja dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

5. W razie nieterminowej zaplaty faktury Inspektor Nadzoru moze nalicza¢ odsetki
ustawowe za opdznienie.
KARY UMOWNE
§7
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Inspektora Nadzoru obowigzkow, ktore
okresla umowa Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.



Obowiazek zaptaty kary umowne;j, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym powstanie w
kazdym miesigcu, w ktoérym stwierdzono niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow przez Inspektora Nadzoru.

2. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére odpowiada Inspektor Nadzoru —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Inspektor Nadzoru wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przyshugujagcego mu
wynagrodzenia.

4, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§8

1. Zmiana postanowien niniejszej] umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana 0sob pehigcych obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego jest mozliwa pod
warunkiem, ze osoby przyjmujace obowigzki speinig wymogi okreslone w § 3. O zmianie
Inspektor Nadzoru winien poinformowaé¢ Zamawiajacego co najmniej na 14 dni przed
tym faktem.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmiany terminu realizacji umowy
w przypadku zmiany terminu wykonania zadania przez Wykonawce robot.

4. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy z wykonawca rob6t budowlanych,
objetych nadzorem inwestorskim w ramach niniejszej Umowy, wykonywanie
postanowien niniejszej Umowy ulega zawieszeniu do czasu wylonienia nowego
wykonawcy robot budowlanych.

§9

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa
w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§ 10

Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tre§ci umowy wymagaja dla swej waznosci pisemnej formy
(aneksu).

§ 11

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§12

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Inspektora Nadzoru.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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