TOM I
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

zawarta W dniu ....veveveeeenenannn. w Kotlinie pomiedzy: Gming Kotlin, z siedzibg przy ul. Powstancéow Wikp. 3,
63-220 Kotlin (NIP: 6172099275; REGON 250855400), reprezentowanym przez:

Wjta Gminy Kotlin — Pana Mirostawa Paterczyka
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ireny Antczak

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane na zadanie

inwestycyjnym pn.: ,Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Wyszki — etap Il ” w celu
zapewnienia parametréw jakosci oczyszczonych sciekow na wylocie, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

2. W zakres Robét wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawce robét budowlanych wraz z dostawami i
montazem urzadzen, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracownikow, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prob eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot rozbudowy oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Wyszki — etap Il w sposéb, kitory nie zaktoci jej normalnej pracy i nie pogorszy w trakcie Robét
parametréw oczyszczania sciekdw jak opisano w pozwoleniu wodno-prawnym.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robét zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach
niniejszej Umowy oraz w:

1) SIWZ (Zatgcznik do Umowy nr 4),

2) Dokumentacji projektowej (Zatgczniki do Umowy nr 5),

3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (Zatgczniki do Umowy nr 6),
4) Decyzjach administracyjnych (Zatgczniki do Umowy nr 7),

5) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robét (Zatgcznik do Umowy nr 3),

6) Ofercie Wykonawcy, w szczegodlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
Wykonawcy (Zatgcznik do Umowy nr 1).

5. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymal od Zamawiajgcego i ze przy zachowaniu nalezytej starannosci
zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, oraz ze przekazane mu dokumenty sg
kompletne i wystarczajgce do wykonania Robdét, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego
niezbedne do prawidiowego i terminowego wykonania Umowy.

6. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej,
w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie
w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust. 4.

7. Dokumenty zalgczone do Umowy nalezy traktowac jako wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowity
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Roboét ani do zmiany sposobu ich wykonania.
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Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
uregulowaniami objetymi niniejsza Umowa.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest data zawarcia Umowy.

Termin zakonczenia Umowy ustala sie do dnia 30 listopada 2018 r., wliczajgc uprzednie
przeprowadzenie odbioru koncowego robét budowlanych, zitozenie kompletnych dokumentow,
uzyskanie pozwolenia na  uzytkowanie i uzyskanie Swiadectwa Przejecia.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastgpi w dniu zawarcia Umowy tj. jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz
decyzje administracyjne (Zatgczniki nr 5, 6, 7 do Umowy). Podpisujac niniejszg Umowe Wykonawca
potwierdza, ze otrzymat ww. dokumenty. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej oraz
pozostatych dokumentéw Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktéw poboru medidw nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia
Umowy.

Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Realizacja poszczegdlnych obiektéw i robét nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Robét stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot Umowy
w terminach zapisanych w niniejszej Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robaét.

Zmiana terminu zakonczenia robét budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest mozliwa tylko zgodnie z § 17
ust. 1 ppkt. 1) Umowy.

§3
MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania Umowy w zakresie wykonywanych robdt jest oczyszczalnia $ciekow
w miejscowosci Wyszki gm. Kotlin prowadzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze sktadajgc oferte zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty, w tym z: uksztaltowaniem terenu, powigzaniem terenu budowy z istniejgcg
infrastrukturg, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie, wode i
inne media, ze stanem dr6ég dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny ofertowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt poboru mediow.

Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikdéw i licznikbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspoipracowat na terenie oczyszczalni i wspodtkorzystat z tego terenu
z Zamawiajgcym prowadzgcym biezgcg eksploatacje oczyszczalni sciekéw oraz podwykonawcami,
ktérym zapewni takze miejsce na zaplecze i umozliwi przytgczenie do medidw.

§4
WYNAGRODZENIE

Z tytulu prawidtowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe
W WYSOKOSCI ( «vvvivinieieininine, zt), w tym podatek od towardw i ustug VAT.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych strony ustalajg iloczyn odebranych robét budowlanych
ustalonych na podstawie stwierdzonych i zatwierdzonych przez inspektiora nadzoru obmiarow
i odpowiadajgcych im okreslonych umowg i ofertg cen jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone wedtug nastepujgcych zasad :
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a) Jezeli roboty wynikajgce z Umowy , nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca zobowigzany jest do wyliczenia ceny takg metodg
i przedtozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ,

b) Jezeli nie mozna wycenié rob6t dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przediozyé do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych ( np. SEKOCENBUD , Orgbud,
Inntercenbud itp. ) dla wojewddztwa w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc , w ktérym kalkulacja jest sporzgdzona.

4. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed rozpoczeciem tych robét i w celu zmiany

umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie waloryzowane przez caty
okres waznosci niniejszej umowy.

6. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

7. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokédt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce metodg kalkulacii
szczegotowej, zawierajgcy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie Umowy bedzie nastepowato etapowo. Podstawg ptatnosci okresowych jest
ilos¢ faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kwoty
ptatnosci bedg okreslane na podstawie wykazu wartosci poszczegdlnych robdét podanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot (Zatgcznika nr 3 do Umowy).

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi :

- w 2017 roku Wykonawca wystawi jedng fakture czesciowg do kwoty nie wiekszej jak 1 230 000,00 zt
brutto,

- w 2018 roku Wykonawca moze wystawi¢ 2 faktury czesSciowe oraz fakture koncowg stanowigcg nie
wiecej jak 10 % naleznego wynagrodzenia.

Powyzsze powinno by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez
Wykonawce po podpisaniu umowy.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie mogg by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslone;j
w § 4 ust. 1 Umowy.

Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych
i doreczanych Zamawiajgcemu zgodnie z zapisem ust. 1, zgodnych z postepem Robét zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru oraz zapisami niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru zakonczonych elementéw robét (przejsciowe
Swiadectwo ptatnosci) wedtug elementéw opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
Robét, podpisany przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ust. 5.

Warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy robét objetych fakturowaniem czesciowym nie moze przekroczyé
réownowartosci 90 % wartosci tgcznej kazdego elementu podanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot.

Warunkiem zaptaty koncowego wynagrodzenia Wykonawcy jest dokonanie przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego robét, otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie i wydanie Swiadectwa Przejecia, za
ktére ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia. Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie
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10.

koncowe $wiadectwo ptatnosci wystawione po wydaniu Swiadectwa Przejecia zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku roziozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej na raty (§ 20 ust. 3 Umowy), zaptata za
fakture nastgpi po przedstawieniu dowodéw regularnych ptatnosci skladek ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dokona kazdej zaptaty za realizacje Umowy pod warunkiem wczesniejszego rozliczenia sie
Wykonawcy z podwykonawca/podwykonawcami z tytutu wykonania Uméw/Umowy zgodnie z § 12 ust.
14 Umowy.

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
prawidtowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spetnienia warunkéw opisanych w niniejszej
Umowie.

Zamawiajgcy upowaznia do wystawienia faktur VAT dotyczgcych niniejszej Umowy bez wiasnego
podpisu.

§6
MATERIALY | POMIAR JAKOSCI ROBOT
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).

Wykonawca  zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw/urzadzen, uzyska¢ od
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru  zatwierdzenie zastosowania tych  materiatéw/urzgdzen,
przedktadajgc na co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem prébki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych oraz odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadza¢ pomiary jakosci robot i badania materiatdéw zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robét okreslonych w STWIOR, w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym/Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w zakresie utylizacji odpadéw,
w szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z p6zn. zm.).
§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach na zasadach okreslonych
w Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy w szczegoélnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

przekazanie dokumentacji projektowej,
przekazanie terenu budowy,
przekazanie dziennika budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonanie odbioru robét,

zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposéb i na
zasadach opisanych w § 4 i § 5 Umowy,

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).

§8
PERSONEL ZAMAWIAJACEGO
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W celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inspektoréw nadzoru
petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich
przedstawicieli odpowiedzialnych za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem
niniejszej Umowy wraz z kontrolowaniem rozliczen Robét budowlanych.

Dla poszczegolnych branz Inspektorami sg:

1) branzasanitarna: ..............ccoeiiinni,

2) branza konstrukcyjno-budowlana: ...................oc
3) branza elektroenergetyczna i AKPIA: ............cooeieennnn.

Do obowigzkow Inspektoréw nadzoru, w szczegdlnosci nalezy:
1) petnienie nadzoru inwestorskiego,

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robét,

3) raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporzgdzanie rozliczen
finansowych,

4) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub op6znienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego,
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna
wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego o tej zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inspektorzy nadzoru posiadajg wymagane umocowanie do podejmowania
wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym nie sg
oni upowaznieni do dokonywania zmian tresci niniejszej Umowy w zakresie terminu realizacji, zmian
wynagrodzenia, przedmiotu Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC,
w szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Realizacja powierzonych mu Robét w sposdb okreslony w niniejszej Umowie z nalezytg starannoscia,
zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wlasciwag
organizacjg, w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru, stosujgc sie do ich zalecen
oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji Projektu.

Wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania Umowy przepiséw prawa, norm, normatywéw majgcych
zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, na Wykonawcy cigzy obowigzek dostosowania
przedmiotu Umowy do stanu obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian.

Opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét w wersji wigzacej dla Wykonawcy w ciggu
14 dni od daty zawarcia Umowy i przediozy do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
Harmonogram bedzie opracowany w uktadzie miesiecznym w oparciu o wypetniony i zatgczony do oferty
Formularz cenowy wraz z proponowanym podziatem kazdej kwoty kosztorysowej zawartej w Formularzu.
Przedstawiony podziat kwot kosztorysowych musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru. Kwoty ujete w tabeli bedg wynika¢ z kosztorysu ofertowego, ktéry Wykonawca ztozy przed
podpisaniem Umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ taki rozktad czasowy robot by Zamawiajgcy
w sposéb nieprzerwany mogt prowadzi¢ eksploatacje oczyszczalni robét. Ewentualna zmiana
harmonogramu rzeczowo-finansowego moze nastgpi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, jednak nie czesciej niz 1 raz na dwa miesigce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zapewnienia Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania Umowy, niezbednych informac;ji, ktére
pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowaé decyzje dotyczace przedmiotu Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) przestawienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru z wiasnej inicjatywy lub niezwiocznie na
wniosek Zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu Umowy,

2) biezagcego konsultowania z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru stanu i postepu prac
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonania przedmiotu Umowy w terminach opisanych w § 2 i oddania go Zamawiajgcemu w terminie
i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie okre$long w § 4 ust. 1 Umowy.

Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét
Wykonawca zapewnia, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji Kierownika budowy bedzie posiadata
wszelkie niezbedne kwalifikacje zawodowe i upowaznienia do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej
sprawie zwigzanej z realizacja Umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazéwek lub zarzgadzen
bedzie rownoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci uprawnienie Zamawiajgcego do kontrolowania
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy i w zwigzku z tym zobowigzuje sie nie
utrudniac¢ takich kontroli oraz poddawac¢ sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w tym na
terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru lub
upowaznionych przedstawicieli jednostek wspétfinansujgcych inwestycje.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie Robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi wytgcznie Wykonawca.

Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy informacji i wiedzy
dotyczagcej Zamawiajgcego, a zwilaszcza stosowanych przez niego rozwigzah technicznych,
technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tego obowigzku
takze po zakonczeniu Umowy, w tym rowniez w sytuacji odstgpienia od Umowy.

Wykonania opracowan i dokumentacji niezbednych do realizacji robét, w tym Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robot, w tym projektu zagospodarowania terenu budowy,
zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energie
elektryczng terenu budowy, Programu Zapewnienia Jakosci.

Zapewnienia organizacji robot w taki sposdb zeby realizacja prac nie obcigzata obstugi oczyszczalni
w stopniu wyzszym niz przy normalnej eksploatacji oczyszczalni. Terminy wytgczenia i przetgczenia
obiektow nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz
na nosniku elektronicznym typu CD(DVD).

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w formacie
*.doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xlIs, rysunki w formacie *dwg oraz *pdf i przekazane
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami Umowy.

Kompletowania w trakcie realizacji Robdét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie.

Prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dziennika budowy i udostepnienia go Inspektorowi
nadzoru, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom administracji
panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.

Informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach,
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zobowigzany jest odkryé¢ roboty lub wykonac¢ prace niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, nie pdzniej jednak niz
3 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiedzy, o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngc
na jako$¢ robodt, poniesione koszty realizacji przedmiotu Umowy lub termin zakonczenia robét.
W przypadku wystgpienia takich okolicznosci Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na realizacje robét, jak tez bedzie wspodtpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni po zakonczeniu kazdego miesigca przedktadac
Inspektorowi nadzoru raport wyszczegolniajgcy wykonane przez Wykonawce prace i badania kontrolne
oraz poinformuje o postepie robét, uzyskiwanym poziomie jakosci robét, sprawach finansowych oraz
wystepujacych problemach w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport powinien zawierac,
w szczegolnosci:

1) opis postepu robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego

2) nakfady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
3) plan robét i finansowania na kolejne miesigce

4) opis problemow i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia

5) dokumentacje fotograficzng dokumentujgca postep robot

Urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczeh wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy
oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia.

Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

Zabezpieczenia i ochrony we witasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania
przedmiotu Umowy sprzetu i materiatow.

Zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza budowy, oraz wykonanie przytgczy
i montaz licznika dla energii elektrycznej i licznika wody.

Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy; w szczegdlnosci
zapewnienie braku kolizji rob6t budowlanych z biezgcg eksploatacjg oczyszczalni $ciekdw prowadzonej
przez Zamawiajgcego.

Dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

W przypadku koniecznosci odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wéd gruntowych umozliwiajgcych
realizacje robot.

Wykonanie montazu urzgdzeh Ilub tymczasowych obiektéw i rurociggdw stuzacych do
przepompowywania $ciekébw w trakcie wykonywania robét w celu zapewnienia ciggtej pracy
oczyszczalni.

Zapewnienie prawidtowego oczyszczania sciekow w trakcie robot zwigzanych z rozbudowa, przebudowg
i remontem oczyszczalni, w zakresie uzyskiwania parametrow oczyszczania Sciekéw.

Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementdw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow
uszkodzonych w trakcie realizacji robo6t.

Ogrzewania na swoj koszt pomieszczen realizowanych w ramach robét obiektéw w okresie zimowym do
temperatury wymogow technicznych, umozliwiajgcej prowadzenie prac.

Osuszeniu obiektéw do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzier odbioru koncowego.

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezaca inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentaciji
obowigzujgcej w tym zakresie.
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Zapewnienie niezbednej czasowej obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu dokumentacji w tym zakresie.

Zapewnienie uruchomienia urzadzen przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawce
urzadzenia, potwierdzajgc ten fakt w karcie gwarancyjnej urzgdzenia.

Udowodnienie uzyskania efektu ekologicznego przez rozbudowang oczyszczalnie $ciekéw przez okres
minimum 7 dni. Ocena uzyskania efektu ekologicznego musi zosta¢ dokonana przez akredytowane
niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy, przy czym wszystkie z pobranych prébek muszg spetniaé
wymagania zawarte w dokumentacji technicznej.

Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, uprawnionym  przedstawicielom
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robét, a przed ich odbiorem koncowym - uporzgdkowania terenu budowy, zaplecza
budowy, jak réwniez terenéw sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie
z przywréceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejagcego w dniu przekazania terenu budowy.
Obowigzek ten spoczywa réwniez na Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérgkolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru koncowego. W takim wypadku powyzsze dziatania
powinny by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy.

Przeszkolenia pracownikow i wspoipracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzgdzenh i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, na zasadach okreslonych
w § 15 Umowy.

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie 2z Prawem budowlanym,
a w szczegolnosci rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji powykonawcze;.

Przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentéw ztozonych przez Wykonawce do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidtowej i zgodnej
z przepisami eksploatacji oczyszczalni $ciekdw, w tym kompletu instrukcji obstugi i konserwacji.

Dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIOR) i dalszych postanowieniach Umowy.

Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczegélnych odbioréw zgodnie
Z postanowieniami Umowy.

Terminowego usuwania wad w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi.
§ 10
PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zatrudnia¢ wytgcznie takie podmioty,
ktére posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spetniajg wymagania okreslone stosownymi
przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Na terenie budowy w zakresie
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy Robét budowlanych Wykonawce reprezentuje kierownik
budowy.

Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 1 mozliwe bedzie jedynie
wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bedag takie same lub wyzsze niz
osoby zastepowanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw w SIWZ dotyczacych doswiadczenia.

Jezeli Inspektor nadzoru zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2
lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy,
a Wykonawca zastgpi niezwtocznie - jednak nie pozniej niz w terminie 3 dni - te osobe kim$ o tych
samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze szczegélnym uwzglednieniem zapisow w SIWZ dotyczacych
doswiadczenia.

W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby nalezgcej do grona personelu bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje robdt, nowg osobg, na skutek zdarzen losowych, Wykonawca sktada
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zapewnienie, iz nowa osoba spetnia¢ bedzie kryteria o ktérych mowa w ust. 3 powyzej i Ze niezwtocznie,
jednak nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od wystgpienia zdarzenia losowego, wstgpi w obowigzki
poprzedniej osoby, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych
niezbednych do wykonywania powierzonych robét przez poszczegodlnych kierownikéw robot.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej Umowy.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy wytacznie we wlasnym zakresie z zapewnieniem wiasnych
materiatéw i sprzetu, z zastrzezeniem postanowien § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgce srodki oraz wtasciwe zaplecze osobowe i maszynowe
niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw ponosi on
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 18 Umowy.

§11
ZAGROZENIA STANOWIACE RYZYKO WYKONAWCY

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koricowego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie Umowy do podpisania protokotu odbioru
ostatecznego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i osobie wyrzgdzone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, chyba, ze szkody nastgpity wskutek sity wyzszej albo
z przyczyn lezgcych po stroni poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiajgcego, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§12
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robo6t wskazany
w niniejszej Umowie;

3) Umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) Umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci warunkujgcych podpisania tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
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ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtuzonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedtozeniem Zamawiajgcemu Umowy z Podwykonawcg, o ktérej
mowa w ust. 2, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za dziatania i zaniechania osdéb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak réwniez podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy, jak za
wilasne zachowanie

W przypadku powierzenia przez Wykonawce przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w Umowie z podwykonawcg. Warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw rozliczeniowych pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcami, wskazujgcych na dokonanie przez Wykonawce zaptaty naleznego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow. Zapis niniejszy stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do
dalszych Podwykonawcéw. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiajgcy uznaje przelew bankowy na
konto Podwykonawcy wraz z uwierzytelniong kopig faktury podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
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zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

19. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy.

21. Koniecznos$¢ wielokrotnego (trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

22. Zamawiajgcy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp procentowg wartos¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy w sprawie zamowienia na roboty budowlane w
wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) po przedstawieniu dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
zamoéwienia ( dotyczy robdt, dostaw i ustug ) i zaden z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw
nie bedzie miat roszczenia o zaptate wzgledem Zamawiajgcego oraz spetnienia wymagan okreslonych w
§ 5 ust.6 Umowy.

23. Przepisy art. 143a - 143d uPzp nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny.

24. Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci
zamowienia.

25. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy ....... ...
Nastepujgce elementy FODOT & ... ... i

26. W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia, Wykonawca , o ile sg juz znane , podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych i ustug (art. 36 b ust. 1 a
ustawy Pzp ).

27. W przypadku , gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamodwienia

§ 13
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie:
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1) operator maszyn budowlanych (koparka, koparko-spycharka, dzwig);

2) robot budowlanych (zbrojarz, ciesla, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz, robotnik budowlany);
3) robdt sanitarnych (monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, spawacz);

4) robét elektrycznych (elektryk, automatyk)

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z pézn. zm.).

. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Wykonawca sktada wykaz osob, ktére faktycznie wykonujg roboty budowlano - montazowe wraz
z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do
wykonywania tych robdt. Zamawiajgcy nie dopusci do wykonywania robét budowlanych do momentu
otrzymania wykazu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego opdznienie w realizaciji
przedmiotu zamowienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy os6b wykonujacych zamoéwienia do wiadomosci Zamawiajgcego).

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnos$ci przy realizacji zamowienia sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace
na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te
osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do zlozenia
pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane osob, ktére odmowity imienia i hazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ wskazane nizej dowody zatrudnienia na umowe o prace oséb wskazanych w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 3 — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 2 pkt.
(13. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wyszki — etap Il ,,
strona 12



8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

10.

11.

12.

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§14
ODBIORY ROBOT
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:
1) odbior robét ulegajgcych zakryciu,

2) oddanie do eksploatacji poszczegdlnych instalacji i obiektéw (proby przedrozruchowe, proby
rozruchowe, ruch prébny),

3) odbidr czesciowy — wystawienie protokotu odbioru czesciowego robdt,
4) odbiér koncowy — zakohczenie robét budowlanych i wystawienie protokotu odbioru korncowego robot,

5) przejgcie robdt — po uzyskaniu wszystkich pozwolen i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na
uzytkowanie (wystawienie Swiadectwa Przejecia)

6) odbior gwarancyjny

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony przez Inspektora nadzoru, w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na pismie.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni, poszczegélne nowe obiekty lub
obiekty zmodernizowane, oddawane do uzywania, bedg podlegaty odbiorom czesciowym po dokonaniu
sprawdzenia ich skutecznosci dziatania i dotrzymania parametréw okreslonych w dokumentacji.

Kazdy nowy lub zmodernizowany obiekt bedzie poddany rozruchowi probnemu.

Jezeli wynik rozruchu wykaze poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przystgpi do
odbioru czesciowego.

Jezeli wynik rozruchu prébnego bedzie negatywny, wéwczas Wykonawca: zidentyfikuje przyczyne
niepowodzenia; przekaze pisemng propozycje naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody Inspektora
nadzoru oraz usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi rozruch prébny. Postanowienie ust. 5 powyze;j
stosuje sie odpowiednio.

W okresie rozruchu prébnego Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie personelu
obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci .

Odbiér czesciowy bedzie prowadzony dla kompletnie zmodernizowanych lub rozbudowanych obiektéw
po zakonczeniu pomysinie rozruchu prébnego.

Gotowosc¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.

Wykonawca zgtaszajgc odbidr czesciowy jest zobowigzany przekazaé Inspektorowi nadzoru nastepujgce
dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjecia przez Inspektora nadzoru: pomiary geodezyjne -
wytyczenia i inwentaryzacje powykonawczg, zatwierdzone wnioski materialowe, protokoty odbioréw
technicznych, wyniki badan, wyniki sprawdzen, protokoty z uruchomienia, protokoty z prob szczelnoéci,
regulacji, nosnosci oraz inne dokumenty okreslone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi
do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci
do odbioru czesciowego wpisanej do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej wykonanych Robét na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z dokumentacijag projektowa i specyfikacjami technicznymi.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynno$ci poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykonczeniowych, Inspektor nadzoru przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego
pod rygorem naliczania kar umownych za opdéznienie.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu rozruchu prébnego, a przed wydaniem Swiadectwa
odbioru czesciowego robot do przeprowadzenia szkolenia pracownikow i wspotpracownikow
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania dostarczonego
w ramach Umowy.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej, przediozy Inspektorowi nadzoru, a ten po
sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze Zamawiajgcemu, wszystkie dokumenty niezbedne do
prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektéw wykonanych w ramach robét
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu.

Inspektor nadzoru w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru czesciowego, po przeprowadzeniu przez
Wykonawce szkolenia, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej i po przedtozeniu dokumentéw niezbednych do
prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektéw, wystawi Swiadectwo odbioru
czesciowego robot.

Obiekty, dla ktorych zostanie wydane Swiadectwo odbioru czesciowego i ktére zostang wigczone do
ciggu oczyszczania sciekéw, bedg eksploatowane przez Zamawiajgcego. Wydanie swiadectwa odbioru
czesciowego robdét nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wykonanie Umowy jako catosci i nie
wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do zgtaszania zastrzezen co do jakosci robot i ich ewentualnych
wad w ramach odbioru kohcowego.

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot, wigczajgc proby
rozruchowe. Dla skutecznos$ci zakonhczenia robdt, wszystkie préby muszg byé zakohczone wynikiem
pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegodlnych instalacji, obiektow, jak tez catej kompletnej
oczyszczalni Sciekéw.

Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru
kohcowego. Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca musi potwierdzi¢ pisemnie, ze zostaly osiggniete
wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagat tego Zamawiajacy,
a gwarantowat Wykonawca sktadajgc oferte i podpisujgc Umowe na Roboty.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny
i technologiczny catej oczyszczalni Sciekdw wraz z badaniami potwierdzajgcymi osiggniecie efektu
ekologicznego (parametry oczyszczania $ciekdw). Koszty rozruchu, badan i analiz ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbednych materiatdw eksploatacyjnych
wykorzystywanych w trakcie rozruchu (wlgczajgc energie elektryczng dla czynnos$ci wykraczajgcych poza
zwyklag eksploatacje oczyszczalni).

Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru dokumenty
wymagane celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy po
stronie Wykonawcy).

Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujgce
dokumenty (2 kpl):

1) Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlany oraz kopie rysunkow
Z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robo6t i inne projekty, Pozwolenie wodno-prawne,
Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robaét,

3) oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
4) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

5) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

6) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

7) geodezyjng dokumentacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
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8)
9)

10)
11)
12)

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 2 (dwéch)
egz.,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatow i urzgdzen,
potwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczgce:

a) zgodnosci rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowag i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) dokumentow potwierdzajgcych jako$¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci)
wbudowanych urzgdzen i materiatow,

¢) uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic,
sgsiednich posesji, budynkéw, etc. jesli byty one wykorzystywane lub w inny sposéb dotkniete w
trakcie wykonywania Robdt;

24. Jezeli w trakcie realizacji Robét zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

25. Do

wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i przedstawié

Inspektorowi nadzoru nastepujgce dokumenty (3 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wers;ji elektronicznej) :

1
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Pozwolenie na uzytkowanie.

Dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 3 (trzech)
egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD i ,pdf”,

Instrukcje obstugi i serwisowania zainstalowanych maszyn, urzgdzen i wyposazenia,
Karty gwarancyjne maszyn i urzadzen

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jako$ci.

oswiadczenia, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji Umowy, w
szczegollnosci oswiadczenia wiascicieli dziatek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
oswiadczenia wtascicieli przylegtych terenéw — jezeli wystgpity takie okolicznosci,

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

Sprawozdanie z préb ruchowych (rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
urzgdzen lub weztéw technologicznych).

Protokoty z prob przedrozruchowych i prob rozruchowych,

Protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Protokoty z odbioréw technicznych, czesciowych i korcowych,

Geodezyjna Inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej,
Instrukcje eksploatacji oczyszczalni

Instrukcje stanowiskowe

Instrukcje BHP i p.poz.

Dokumentacje powykonawczg potrzebng do eksploatacji,

Dokumentacje prowadzonych préb,
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

18) Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych i stacji transformatorowej podpisane przez
przedstawicieli Zaktadu Energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej,

19) Sprawozdanie techniczne obejmujgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych Robdét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajgcego,

¢) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i date ukonczenia Robdét,
e) rozliczenie Robdot.

Szczegotowy zakres dokumentow wymaganych od Wykonawcy opisano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy
(wskazany sktad zwany bedzie w dalszej tresci Umowy , Komisjg” ) - sporzadzajgc Protokdt odbioru
Robét oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbiorow
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz w trakcie odbioréw czesciowych robdt, zwlaszcza
w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, zostaty zrealizowane.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci oraz nie przedstawit dokumentoéw o ktérych mowa w ust. 23

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioru kofcowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajgce sie do usuniecia wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy to komisja dokona
odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad,

2) Nie nadajgce sie do usuniecia wady uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu zamowienia, wéwczas
Zamawiajgcy odmawia czynno$ci odbioru koncowego i zgda wykonania przedmiotu zaméwienia lub
czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Swiadectwo Przejecia Robét zostanie wydane przez Inspektora nadzoru po zakoAczeniu Robot,
pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Wydanie Swiadectwa Przejecia nastgpi w ciggu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, po uprzednim ziozeniu wszystkich dokumentéw okreslonych w ust. 25
Umowy.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszystkie
wymagane przepisami szczegdtowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia uzytkowania
oczyszczalni.

Odbioru gwarancyjnego dokonuje sie protokolarnie w okresie trwania rekojmi. Zamawiajgcy wyznaczy
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

§ 15
SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy dla obiektow
odbieranych czesciowo jak opisano w § 14 ust. 14 oraz szkolenie koncowe po odbiorze koncowym, lecz
przed przejeciem do uzytkowania.
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10.

11.

Szkolenia dotyczyé bedg obstugi wszystkich urzgdzen, zasad przegladdw i serwisowania, obstugi AKPiA
oraz oprogramowania.

Szkolenia i materiaty beda opracowane i przekazane personelowi Zamawiajgcego w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzuje sie przeszkoli¢ co najmniej 4 osoby wskazane przez Zamawiajgcego, za$
tgczny czas trwania szkolenia ustala sie do 2 dni roboczych, miejsce szkolen to oczyszczalnia sciekow
w  Prabutach.

Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed kazdym szkoleniem materiaty szkoleniowe i przekaze
je uczestnikom szkolenia.

Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazania materiatow szkoleniowych, o ktérych mowa powyzej,
bedzie dysponowat nieograniczonymi prawami autorskimi do tych materiatéw i ze przekazanie tych
materiatdw personelowi Zamawiajgcego nie bedzie narusza¢ jakichkolwiek praw oso6b trzecich.
Postanowienia § 23 Umowy znajdujg zastosowanie do materiatéw szkoleniowych.

§ 16
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych oraz materiatéw i urzgdzen bedacych przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia zostaje rozszerzona i wynosi .......... lat (zgodnie z ofertg
Wykonawcy dotyczacg gwarancji) od daty zakonczenia odbioru koAcowego (wydania Swiadectwa
Przejecia ) przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Okres rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego (wydanie Swiadectwa Przejecia) Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz materiaty i urzgdzenia na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie i ztozonej ofercie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

Gwarancja jakosci na roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
zostaje udzielona na okres ...... miesiecy (zgodnie z ofertg wykonawcy).

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowieh zawartych
W niniejszej Umowie.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady lub usterki robdt z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego robot (wydania Swiadectwa Przejecia).

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce
wplyw na trwatosé gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiagzuje sie
do wykonania bezptatnych i bezwarunkowych przeqladéw serwisowych i wykona zwigzane z nimi
naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementéow eksploatacyjnych. Koszty materiatéw
eksploatacyjnych oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatow i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do wykonania
robot przez dostawce lub producenta tych materiatdow lub urzgdzenh bedzie diuzszy niz okres gwaranc;ji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wyszki — etap Il ,,
strona 17



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.
W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska
prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ lub zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
skorzystaC z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 21 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade lub usterke w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady lub usterki i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktéorym byly prowadzone roboty, chyba ze do jegj
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegdélnosci
koszty ewentualnego demontazu i transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na inne miejsce.

Wykonawca moze zabra¢ wylgcznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu oczyszczalni sciekéw
wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jesli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wplyngé na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wiasciwosci, Zamawiajagcy moze zadaé, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostaly przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby eksploatacyjne
obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
okreslonym w ust. 13 lub wynikajgcym z ustalen Stron, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego
usuniecia wad lub usterek wystepujgcych w sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we
wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 21 Umowy lub Zzgdajgc od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek
przewyzszacC bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zgdania zwrotu poniesionych kosztow, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek przy odbiorze
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny bedzie przedtuzony do dnia odbioru robdt, w wyniku ktérego
komisja powotana przez Zamawiajgcego potwierdzi (protokolarnie) usuniecie przez Wykonawce tych wad
lub usterek.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzajg
protokét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego
protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit
usuniecia wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robét na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usunietej wady lub wykonania wadliwej czesci rob6t na nowo, biegnie na
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nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej cze$ci rob6t na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystacé.

Wybor sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
SposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednié¢
powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej, przez pojecie ktdrej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu

3) wad powstatych po okresie gwarancji

§17
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien w zawartej Umowie. Zmiana moze nastgpi¢ za
zgodag obu stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych
przypadkach, tj.:

1) W zakresie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujgcych wstrzymanie Ilub
przerwanie robét budowlanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego stanowigcych przedmiot
zamoéwienia — potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

b) wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy, robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy do zrealizowania
zamoéwienia dodatkowego,

c) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie
Umowy, w szczegodlnodci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

d) skierowanie przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, przez organy administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentaciji projektowej,

f)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do
Umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbednych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy,

g) koniecznosci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okre$lonego Umowie, a jednoczesnie w sposéb
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2)

3)

niepowodujgcy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
stanowigcej zatagcznik do Umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

h) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadczenia stron Umowy,

i)  zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji inwestycji,

i)  w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

W zakresie wykonania robét zamiennych, zamiany materiatéw, technologii i urzadzen w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg lub ofertg Wykonawcy, ktére nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio  zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody,

b) 2z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

c) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami okreslajgcymi sposob wykonania przedmiotu Umowy,

d) jezeli spowoduje to obnizenie kosztdw ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

e) z powodu poprawy parametréow technicznych, uzytkowych bgdz funkcjonalnych, wynikajgce
z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robdét lub czesci robét z danego elementu
pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczno$ci,
Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robét i nie wptynie to na parametry techniczne,
uzytkowe bgdz funkcjonalne przedmiotu Umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku robét dla ktorych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym, na
podstawie cen nie wyzszych niz srednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany niefakturowanej cze$¢ wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku
VAT.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy.

Z wnioskiem o zmiane tresci Umowy moze wystgpi¢ zarobwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony oraz zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§ 18
KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

jezeli nie przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 2 ust. 5 Umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

jezeli nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 6 Umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwioki.

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

za opo6znienie w usunieciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 i 16 niniejszej
Umowy, na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, diuzszej niz
7 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
przerwy, poczgwszy od dnia pierwszego przerwy,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w kazdym przypadku zlecenia robot
objetych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca lub niezaakceptowanemu
Podwykonawcy,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o kiorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,
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13) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji Umowy oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

14) za kazde naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci Umowy, prowadzgce do
naruszenia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przenoszgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Gdyby kary umowne nie pokryty szkody wyrzadzonej przez Wykonawce Zamawiajgcy moze zgdac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamowien publicznych i Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie na lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku
Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powdd istnieje w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn;

2) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,
a przerwa trwa diuzej niz 30 dni;

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, dokumentacjg i przepisami prawa budowlanego;

4) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w Umowie;

5) Nastgpi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce;

6) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne lub zaprzestaje
sptacania swoich diugéw, ktére w ocenie Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

7) Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie spetni zobowigzan wynikajgcych z podwykonawstwa, o czym mowa w § 12 umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zdarzeniu
stanowigcym podstawe do odstgpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢
uzasadnienie.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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10.

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
Z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

2) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych,

3) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny robdt wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét, zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacyjny
odebranych robét w toku stanowié bedzie podstawe do rozliczenia finansowego.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku opisanego w ust. 7 pkt. 3) w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktéra bedzie wigzgca
dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 20
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie nizszg niz 1 min zi.

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 wraz z dowodami optacenia sktadek.

W przypadku roztozenia zaptaty skfadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania
Zamawiajgcemu dowoddw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnos$ci. Jezeli
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie przedstawi w
wymaganym terminie dowodu zaptaty skladek, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia, na koszt
Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu
wydatkdbw z wynagrodzenia Wykonawcy, przystugujgcego na podstawie niniejszej Umowy lub
z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Umowy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy, w
tym za zdarzenia dotyczgce szkod osoéb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.

W razie ewentualnego poczynienia szkdd Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw lub
wyptacenia odszkodowania.

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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10.

o > 0N PE

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote ........ PLN (stownie ztotych: ....................... ).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy W formie ............coviiiiiiiiii e,

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej
realizacji na jedna z kilku form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do czasu zakonczenia
robét stanowi gwarancje zgodnego z Umowg wykonania robét. Po odbiorze koncowym jego czesé
w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub od daty usuniecia
wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru kohcowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie Umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w ust. 5 pkt. a), przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad lub usterek. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 pkt. (I Umowy oraz do dodatkowego
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
ust. 5 pkt. a) w celu pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie
odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usuniecia, za
zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt. b) ma obowigzek przediuzy¢ okres waznosci tego
zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuniecia takich wad lub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

Zamawiajgcy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na piSmie
Wykonawce do spetnienia swiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin realizacji Swiadczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac
z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§22
REPREZENTACJA STRON i KOMUNIKACJA

Nadzér inwestorski sprawowaé bedg osoby wskazane w § 8.

Nadzér autorski sprawowac bedzie ...................... tel.........
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ........... tel. .........
Z ramienia Zamawiajgcego do wspotdziatania w zakresie spraw realizacyjnych bedzie ......... tel. .......

Wykonawca i Zamawiajgcy bedg sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy
w zakresie robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak réwniez w sposéb opisany ponizej.,

Istotne dla realizacji Umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg dokonywane w
formie pisemnej.
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. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzadzane bedg w jezyku
polskim i wysytane poczta, pocztg elektroniczng lub faksem na nastepujgce adresy:

Dla Zamawiajacego: .........ccoveveeininnnen.

Dla Inspektora nadzoru: .......................

Dla WyKonawey: .......cocovvveiiiiiiiiiiieenen.

. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane powyzej.

. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 7 sg skuteczne.

§ 23
PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE

. W ramach ceny, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego
nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach eksploatacji autorskie prawa
majgtkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy, w tym projektéw, ktére mozna zakwalifikowaé
jako utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przygotowanych przez siebie jako twoércy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy. Autorskie prawa
majatkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejda na Zamawiajgcego rownoczesnie chwilg podpisania przez
Strony protokotu przekazania danej dokumentacji, na mocy ktérego okreslony utwér zostanie przekazany
Zamawiajgcemu - na wszelkich polach eksploatacji, ktére w szczegdlnosci obejmujg:

1) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocag wszystkich technik, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa, wykonaniem odbitek,
itd.) dla wszelkich celédw wigczajgc bez ograniczeh budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje,
reklame, przywrdcenie do pierwotnego stanu;

2) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;
3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworoéw dowolng technika;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworéw i obiektéw je urzeczywistniajgcych w sposéb inny niz
okredlony powyzej — publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnych wystawach,
przy prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie
w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow jg
urzeczywistniajgcych oraz innych przedsiewzie¢, w tym dla celéw aranzacji wnetrz.

. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw autorskich do
wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy bedacych na dowolny podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na
Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajgcy mégt bez ponoszenia dodatkowych
kosztéw korzysta¢ z Utworéw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania
Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia wszelkich szkod, a takze
ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajgcy mogiby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich oséb
trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci wobec os6b poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i
zobowigzuje sie naprawi¢ powstatg z tego tytutu szkode w petnej wysokosci.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majagtkowych do Utworédw Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego witasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktdrych powyzsza dokumentacja zostata utrwalona.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty
oraz inne materiaty, a takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg Umowg nie pdzniej niz w
dacie oznaczonej jako termin zakonczenia Umowy.
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. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, w ramach ceny zezwala bez
ograniczen Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich wynikajgcych z okreslonego
Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania bez
ograniczeh osobom trzecim, na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére opracujg okreslony Utwér bedacy elementem Przedmiotu Umowy,
a ktérym przystugujg osobiste prawa autorskie, nie bedg podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego i/lub
Inwestora oraz jego nastepcoéw prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek
ewentualnych zmian, adaptaciji i przerébek danego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy bedzie mégt korzysta¢ bez zadnych ograniczeh z Utworéw
przekazanych przez Wykonawce w catosci bgdz w czesci, w tym takze wprowadzaé zmiany do niej,
rowniez po ostatecznym odbiorze do celéw zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg, utrzymaniem,
remontami i modernizacjami obiektéw — przedmiotu Umowy.

. Postanowienia niniejszego artykutu zachowajg waznos$¢ po zakorczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy
lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym
nie jest mozliwe dokonanie zmian istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem uregulowan zawartych w § 17 Umowy.

. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

. Przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Strony Umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni niniejszej Umowy
bedg dazyty do znalezienia rozsagdnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem sie do
sadu.

. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sgd Powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

. Umowa zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Kosztorys ofertowy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia Tom I — Instrukcja dla Wykonawcdéw (IDW) z wyjasnieniami
Zamawiajgcego udzielanymi na etapie procedury przetargowe;j.

5) Dokumentacja projektowa obejmujaca: Projekt budowlany, Aneks do projektu budowlanego, Projekt Wykonawczy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).

7) Decyzje administracyjne.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wyszki — etap Il ,,
strona 26



Zatacznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI

Karta gwarancji jakosci wykonywanych robét sporzagdzonaw dniu ...............ccceeenne. dla zadania:

»Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Wyszki — etap 11”

Zamawiajgcy: Gmina Kotlin, ul. Powstancow WIlkp. 3, 63-220 Kotlin

LT AT 1 F= 1o
Umowa nr ZP.271.13.2017 ZdNi@ .....ovueieiiee e

Umowaly na roboty budowlane/aneksy/dodatkowa/e:

Przedmiot umowy: ,,Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Wyszki — etap 11~

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwaranciji:

Data odbioru kohcowego: dzien ................... MIESIGC «.vveiiiieiieieiea, rok ......coeeeee.

Warunki gwaranciji jakosci:

1.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania odbioru robot, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Gwarancja jakosci na roboty budowlane oraz materiaty i urzgdzenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
zostaje udzielona na okres ...... miesiecy.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwalosé gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji
zobowigzuje sie do wykonania bezptatnych i bezwarunkowych przegladéw serwisowych i
wykona zwigzane z nimi naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementéw eksploatacyjnych.
Koszty materialow eksploatacyjnych oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade lub usterke w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady lub usterki i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba Zze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci
koszty ewentualnego demontazu i transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na inne miejsce.

Wykonawca moze zabra¢ wylgcznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu oczyszczalni $ciekow
wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogoéw eksploatacyjnych — jesli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usunigecie na miejscu.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wyszki — etap Il ,,
strona 27



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptyng¢ na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wiasciwosci, Zamawiajgcy moze zada¢, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby eksploatacyjne
obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
okreslonym w ust. 6 lub wynikajgcym z ustalen Stron, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego
usuniecia wad lub usterek wystepujgcych w sytuacji zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we
wiasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub Zzadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztéw. W przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztéw,
w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny bedzie przedtuzony do
dnia odbioru robét, w wyniku ktdrego komisja powotana przez Zamawiajgcego potwierdzi (protokolarnie)
usuniecie przez Wykonawce tych wad lub usterek.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzgdzajg
protokét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego
protokotu oraz wykonywania uprawnieh z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit
usuniecia wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robo6t na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usunietej wady lub wykonania wadliwej czesci robét na nowo, biegnie na
nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.

Wybér sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
spos6b usunigcia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednic
powyzszych zalecen jedynie z waznych powodow.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu

3) wad powstatych po okresie gwarancji

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranciji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Wyszki — etap Il ,,
strona 28



