Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA Nr ZP . 271.2.2017 - projekt

zawarta w Kotlinie w dniu pomiedzy :
Gming Kotlin , ul. Powstancow Wikp. 3, 63-220 Kotlin

NIP 6172099275, REGON 250855400

reprezentowang przez Wojta Gminy Pana Mirostawa Paterczyka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ireny Antczak
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.,, Budowa boiska wielofunkcyjnego i biezni 60 m dla celow
szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Ksigzecej ” prowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o nastgpujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezb¢dne do
oddania zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego i biezni 60 m dla celéw szkolnych przy
Szkole Podstawowej w Woli Ksiazecej ,, opisane Dokumentacja Projektowa, STWiOR,
Przedmiarem Robét, SIWZ oraz zgodnie z oferta Wykonawcy.

Projekt wspolfinansowany bedzie ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej — edycja 2016.

2. Do celow interpretacji bedg mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscig :

1) Umowa,

2) Projekt budowlany,

3) STWIOR,

4) Przedmiar,

5) SIWZ ( w zakresie nie ujetym wyzej ),

6) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ kosztorysem ofertowym.
3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomigdzy dokumentami , o ktéorych mowa
w ust. 2 , Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje¢ na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 2.

4. Wykonawca oS$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego.

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacj¢ projektowa oraz
STWiOR oraz inne elementy SIWZ opisujace przedmiot zamowienia.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz
STWiOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczeg6élnione w
przedmiarze robot, a s3 konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem



budowlanym i nie wymagaja zawarcia odrebnej umowy.

8. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdot musi by¢ poprzedzone zmiang
umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 8§ umowy.

9. Roboty budowlane nieobj¢te niniejszg Umowa, nieujete w projekcie budowlanym, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
stanowig roboty dodatkowe w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6z. zm. ).

10. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy te powinny odpowiada¢ , co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w STWiOR.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatdw 1 robot okreslonymi w STWiOR.

§ 2 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin zakonczenia robot budowlanych do : 3 miesiace od dnia podpisania umowy i
przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Za date wykonania zamdéwienia uwaza si¢ dzien podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

2. W ciagu 14 dni od terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1 dla catego
przedmiotu zamodwienia, Wykonawca przedlozy dokumentacje¢ powykonawcza pozwalajaca na
ocen¢ prawidlowosci inwestycji 1 pozwalajaca na jej odbidr koncowy.

3. Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie 7 dni liczac od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgloszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt 1 przyjecia dokumentow
niezbgdnych do oceny wykonania zamo6wienia.

4. Termin ustalony w ust. 1 powyzej moze ulec zmianie w sytuacji okreslonej w § 15 niniejszej
umowy.

§ 3 PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegélnosci :

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce Robot
Zamawiajacemu kierownika budowy, oraz zlozeniu o$wiadczenie przez w/w o przyjeciu
obowiazkow,

2) dostarczeniu Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j ,

3) zapewnienie inspektora nadzoru,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaplata za wykonang i odebrang robote.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji
robot, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie beda niezbgdne do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy , a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen :

1) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

2) poming¢ jakies roboty,

3) zastosowa¢ roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania roboét
nieprzewidzianych na polecenie Zamawiajacego.



3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego, za wyjatkiem oczywistych zmian wynikajacych z rozliczenia kosztorysowego

4. Wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robot objetych niniejszg umowa
wymaga sporzadzenia protokotu konieczno$ci zawierajacego opis robdt, uzasadnienie ich
wykonania lub zaniechania, wyliczenie robot w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy.

5. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robot dodatkowych lub zaniecha¢ wykonanie robot
wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci ,
Zamawiajacy zatwierdzi protok6ét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokolu przez
przedstawiciela Zamawiajacego, inspektora nadzoru i kierownika budowy.

6. Do obowiazkéow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci :

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robo6t ,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ przetargowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiOR,

kontrola jako$ci materialdw 1 robot zgodnie z postanowieniami STWiOR, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszty Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym
przez Zamawiajacego,

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym w
STWIOR,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do
dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 skltadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materialdéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i
nadajacego si¢ do uzytkowania,

zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynieryjnych
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub
transport 1 sprzgt Wykonawcy lub jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas
transportu materiatow 1 sprzgtu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na
drogach i obiektach inzynieryjnych.

zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiOR.
informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

10) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i

wypadkach,

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem

uzgodnien 1 przedtozenie go Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystgpienia do
wykonywania rob6t budowlanych,

12) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i

utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét,

13)umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do

ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawa Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

14) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z



Podwykonawcow.

15) Wykonawca zobowiazany jest do przekazania zamawiajacemu na odbiér koncowy :
a) dokumentu potwierdzajacego zlozone w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, mapy pomiaru powykonawczego,

b) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez
uczestnikOw procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem iloSciowym wykonanych robot
potwierdzonych przez uprawnionego geodete,

c) wszelkie atesty na materiaty, wyniki badan, protokoly badan i sprawdzen, gwarancje
urzadzen ,

16) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wpisanej do ewidencji materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Os$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy inwentaryzacji powykonawczej,
niezwtocznie po jej otrzymani, nie pdzniej jednak, niz 1 miesigc od dnia wykonania
zamédwienia.

§ 4 KIEROWANIE ROBOTAMI

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobe¢ o rownowaznych
uprawnieniach, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie.

3. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
powyzej nie pozniej niz 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa /
robotami ktérejkolwiek osoby.

4. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace pracownikow bezposrednio
zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych obejmujacych : wykonanie ogrodzenia
boiska oraz montaz nawierzchni poliuretanowej z wyjatkiem osob sprawujacych
samodzielne funkcje w budownictwie, a Wykonawca obowigzuje si¢ realizowaé¢ zamowienie
pracownikami zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnos$ci opisanych wyze;j.

5. Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o ogoélnej liczbie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg¢ wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 3 oraz zawierajace
informacj¢ o liczbie osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace przy wykonywaniu
poszczegodlnych czynnosci wskazanych w ust. 4 przy realizacji niniejsze] umowy. Powyzsze
o$wiadczenie zawiera¢ bedzie rowniez informacj¢ o liczbie zatrudnionych na podstawie umowy
o prace 1 wykonywanych czynno$ciach przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow ze wskazaniem, przez ktorego podwykonawce, dalszego podwykonawce
pracownik jest zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktorych mowa wyzej wykonywane
beda przez kolejnych pracownikow, Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystapieniem
tych pracownikow do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanego oswiadczenia,
0 ktérym mowa wyzej. Zamawiajacy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie,
podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynnosci, o ktdrych



mowa w ust. 3 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci poprzez wstep na teren budowy, zadania informacji i dokumentdw na
potwierdzenie, ze osoby wykonujace te czynnosci zatrudnione sg na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca o§wiadcza, iz wyraza zgod¢ na poddanie si¢ w/w kontroli.

§ 5 NADZOR

1. Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach
petniacych funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany w/w 0s0b, o czym powiadomi Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Nadzoér nad realizacja robdt z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie posiadajacy
uprawnienia Nr  uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno —
budowlanym.

§ 6 PODWYKONASTWO
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy ( opcjonalnie ) firmy :
nastepujace elementy robot :

2. Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
cze$ci zamowienia.

3. W przypadku zamowienia na roboty budowlane lub ustugi , ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego. Zamawiajacy zada aby przed
przystapieniem do wykonania zamowienia, Wykonawca o ile sa juz znane, podat nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1 a ustawy Pzp ).

4. W przypadku gdy zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Umowa z Podwykonawcg / dalszym podwykonawca, powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci , iz :

1) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni,

2) podwykonawca zawierajac umowe z dalszym podwykonawca ma obowigzek uzyskac
zgode Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz
obowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji,

3) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy
zawarli :

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo , ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane lub



b) przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie 2z treScia umowy o
podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien :

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce ,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

7. Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu §wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do
realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu
zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Zamawiajacy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie speiniajacego okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéow dotyczacych
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza
si¢, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony, za zgodno$¢ z oryginalem odpis umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych przez Podwykonawce.

13. Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem
umowy o podwykonawstwo.

14.Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat te
umowe.

15. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu w terminie 7
dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaplaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylaczeniem uméw o



podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000,00 zi.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
Zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Wykonawca przediozy , wraz z projektem umowy o podwykonawstwo , odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajagcy uprawnienia o0sOb zawierajgcych umowe¢ w  imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody
Zamawiajacego, zmiany warunkoéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w
przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisoéw Prawa zamowien publicznych.

19. Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcoéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonania robot 1 usuwania ewentualnych wad.

20. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajag warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

22.Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY
§7

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu zamdwienia, objete-
€0 niniejsza umowa.

2. Zamawiajgcy powota komisje, ktora dokona odbioru robot. Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych
nastapi w terminie 7 dni, liczac o daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wyko-
nawcy o zakonczeniu robét i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny
wykonania zamdwienia.

3. Wszystkie odbiory robdt ( zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr przed upty-
wem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.

4. Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokoét
zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat go-
towosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub wadliwego wykonania, Zamawiajacy od-
moéwi odbioru z winy Wykonawcy 1 w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 2 umowy,
oznacza to opOznienie w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o
ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:



1) Nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadac usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie . Terminem odbioru w takich sy-
tuacjach bedzie termin usunigcia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych.

2) Nienadajace si¢ do usunigcia , to Zamawiajagcy moze:

a) Zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich rea-
lizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i od-
szkodowan na zasadach okre§lonych w § 13, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z op6znienia,

b) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Za-
mawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.

WYNAGRODZENIE, ZASADY PLATNOSCI
§8

1. Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy strony
ustalaja na cen¢ zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci brutto :

(stownie ztotych: ) W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci : zt
Podatek VAT 23% w wysokosci : zi

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem
kosztorysowym wstepnym. Wynagrodzenie koncowe ustalone zostanie na podstawie ob-
miaru powykonawczego robot, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru oraz cen jed-
nostkowych zawartych w ofercie , z zastrzezeniem § 9 umowy.

3. Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sa stale przez caty okres realizacji
robot.

4. Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) Rozliczenie koncowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiaréw ilosci wykona-
nych robét i zostanie ono ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegodl-
nych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajacych
Z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania czg$ci prac objetych zakresem ro-
bot, albo gdy zakres robot w rzeczywistosci okaze si¢ mniejszy lub wigkszy,

3) Moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 3 1 §10 niniejszej
umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zosta-
nie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

§9

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawio-
nej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego robot.



2. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem Podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawia-

jacemu:

1) Kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Wykonawce lub dalszego podwyko-
nawce, sprawdzone i potwierdzone pod wzgledem warto$ci przez Kierownika budowy,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wyko-
nane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

3. W przypadku nie dostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wypla-
ta wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg¢$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nie przedstawionych dowodow zapfaty.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona , w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w
catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z
zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
647 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte wykonanie i odbidr robot bez zastrzezen, za
ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego Zadania , zgodnie z trescig zaakceptowanej umowy o podwy-
konawstwo, z zastrzezeniem ust.7.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze
zglosi¢ przedmiotowe uwagi.

6.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej,
podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

7. W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze
dokona¢ potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego,
z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy.

8. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy .

9. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej otrzymania.
Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na
rzecz osoby trzeciej.
§10

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy
zmian, odpowiadaja opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednost-
kowa okreslana w Tabeli elementow rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w pro-
porcjonalnej wysoko$ci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami §3 ust.3 niniejszej umowy
zmian, nie odpowiadaja opisowi pozycji z Tabeli elementéw rozliczeniowych, Wykonawca



powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego cene¢ jednostkowg elementu nie wyzsza
od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,, Ceny scalonych rob6t do kosztorysow oferto-
wych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznan, ul. Stablew-
skiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robot Wykonawca przyjmie ceny czynnikoéw produkeji nie
wyzsze od aktualnych $rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu i transportu w cenniku ,,
Informacyjny zestaw cen czynnikow produkeji budowlanej” publikowanych w w/w wydaw-
nictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana z uwzglednieniem naktadéw rze-
czowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot,
dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych KNR, wg innych ogolnie stosowanych ka-
talogéw lub naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu be-
dzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonaé¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust.2 powyzej oraz przed-
stawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

REKOJMIA
§11

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres (zgodnie z
oferta Wykonawcy).

. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru koncowego
robot.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust.1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Zamawiajacy w okresie udzielonej rgkojmi powiadomi Wykonawcg¢ niezwlocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin
przystapienia do usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

. W razie nie usuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z §13 ust 1 pkt 2 umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy , Wykonawca jest 1
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cy-
wilnym za wszelkie szkody ( wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE
§ 12
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
tacznej z podatkiem VAT okre§lonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi  zt
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast¢puja-
cych formach:
1) Pienigdzu- przelewem na konto Zamawiajacego w Banku: PKO Bp o/Jarocin 80 1020
2212 0000 5502 0027 8580
2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéotdzielczej kasy oszczednoSciowo — kredy-
towe], z ty ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;
3) Gwarancjach bankowych;
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce wniesione w formie

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3,pkt.2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe i
tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na zali-
czenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek ban-
kowy Wykonawcy.

8. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna z
form, o ktorych mowa w ust.3 powyzej.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

10. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pie-
nigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pie-
nigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z do-
tychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyptata, o ktorej mowa w ust.11, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotych-
czasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamo-
wienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

14. Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

15. Kwota, o ktorej mowa w ust.14 powyzej zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
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KARY UMOWNE
§13
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w §2 ust.1 niniejszej umowy- W Wy-
sokosci 0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust.1 ni-
niejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) Za opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze
przed uptywem rekojmi- w wysokosci 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto przed-
miotu umowy o ktorym mowa w § 8 ust.Ininiejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, li-
czony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami §7 na usunig¢cie wad,

3) Z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy- w wysoko$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

4) Jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawia-
jacego, podmiot inny niz Wykonawca w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy,

5) Za brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8
ust.] niniejszej umowy, za kazdy dzien opodznienia,

6) Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1 niniejszej umo-
wy, za kazdy dzien opdznienia,

7) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8
ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty ( jezeli byta wy-
magana)- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

9) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynno$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 przez
osoby, ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 500, 00 zt za
kazda osobg.

10) W przypadku nie przedstawienia oswiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 5, przedstawie-
nia o$wiadczenia niezgodnego z prawda lub zwloke w aktualizacji o§wiadczenia o liczbie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w §
4 ust. 4 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh utrzymywania si¢ stanu niezgodnego z
umowa.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn leza-
cych po stronie Zamawiajacego- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §8
ust.1 niniejszej umowy,

3. Strony zastrzegaja sobie prawo odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wy-
sokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku nie otrzymania kwoty dofinansowania z winy Wykonawcy Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kwotg utraconego dofinansowani.
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4. Jezeli Zamawiajacy odstagpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu
przedmiotu umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytutu odstgpienia od umowy, badz z tytutu opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia
przez Zamawiajacego z zadaniem zaptacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu karg z
dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajg-
cego do wznowienia robot,

2) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny
niz Wykonawca,

3) Woiystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odsta-
pienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wia-
domosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu wykonania cze$ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z Do-
kumentacja projektowa, STWiORB lub niniejszag umowa pomimo pisemnego upomnie-
nia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) Podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wie-
rzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

6) Wystapi koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto-
sci umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowa-
ne przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo , ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajagcemu  UMOWY
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepu-
jace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt poza majacymi na celu ochrong zycia 1 wlasnosci i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren bu-
dowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

b) przekaza¢ zamawiajagcemu znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacje
projektowa,

c) zglosi¢ zamawiajacemu w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy gotowos¢ do odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych; w przypadku niewywigzania si¢ w terminie z tego
obowigzku zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

2) Zamawiajacy ma obowigzek dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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3. W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt robot przerwanych i robot zabezpieczajacych, wedtug stanu
na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury.

4. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszcze-
nia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze.

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy i inne zwigzane z odstgpieniem
od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci ta-
kiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiad-
czenie w terminie szesciu miesi¢cy o powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych pod-
stawe odstapienia.

7. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wy-
konawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci

umowy.
§ 15 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢ przedtuzenia terminu wykonania zaméwienia w
nastepujacych przypadkach:

- wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,

- dziatan osob trzecich lub organéw witadzy publicznej, ktore spowoduja przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamdOwienia,

- szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych powodujacych, ze wykonanie robot lub
ich cze¢sci ze wzgledow technologicznych w tych warunkach nie jest mozliwe,

- z powodu sity wyzszej,

- w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

-w przypadku znalezienia na tereniec budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie mial wptyw na termin realizacji robot.

W wyzej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy moze ulec wydtuzeniu o okres, w
ktorym roboty bedace przedmiotem zamdwienia nie mogty by¢ prowadzone, w przypadku zlecenia
robot dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakze w ww. sytuacjach Wykonawca w pierwszej
kolejnosci zobowigzany jest do wykonywania robot, w ktorych zakresie przeszkody nie wystapily.
W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdlowe uzasadnienie
zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji umowy mozliwa jest tylko po wcze$niejszym
udokumentowaniu przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu
rekojmi.

3. Dopuszczalne s3 rOwniez zmiany w umowie:

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy;

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robot,

4. Zmiana postanowieh umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
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1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umo-
Wy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wyko-
naniem nienalezytym przedmiotu umowy,

2) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warun-
koéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, ktore moga skutkowac w swietle dotychczaso-
wych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warun-
kow terenu budowy, w szczegdlnoSci napotkania nie zinwentaryzowanych lub bled-
nie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunie-
cia tych kolizji.

5. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1-3 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projekto-
wej lub STWiORB, strona inicjujaca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez
organ architektoniczno — budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawiera-
jacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru au-
torskiego 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

6.Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo
zamowien publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych ,
POSTANOWIENIA KONCOWE
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda rozpatry-
wane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmia-
nie adresu wskazanego w Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przy-
padku odestania zwrotnego przez pocztg przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za
skuteczne z uptywem siddmego dnia liczac od dnia nastgpujacego po dniu wystania, jezeli
przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

4. Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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