ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Nr ZP. 271.9.2017

zawarta w dniu r. w Kotlinie pomiedzy:

Gming Kotlin, z siedzibg przy ul. Powstancéw Wikp. 3, 63-220 Kotlin (NIP: 6172099275; REGON
250855400), reprezentowanym przez:

Wjta Gminy Kotlin — Pana Mirostawa Paterczyka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ireny Antczak
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane na zadaniu
inwestycyjnym pn.: ,, Odwiert studni gtebinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budowa zbiornika
zasobowego ” w celu zapewnienia perspektywicznego zaspokojenia zapotrzebowania w wode ludnosci
objetej gminnym wodociggiem, przy zapewnieniu jednoczesnie parametrow jakosciowych wody
przeznaczonej do picia., zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. W zakres Robdét wchodzi kompletna realizacja przez Wykonawce robét budowlanych wraz z dostawami i
montazem urzagdzen, rozruchem technologicznym, przeszkoleniem pracownikéw, wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzeniem prob eksploatacyjnych oraz uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robét zgodnie z warunkami okreslonymi w postanowieniach
niniejszej Umowy oraz w:

1) SIWZ (Zatgcznik do Umowy ),

2) Dokumentacji projektowej (Zatgczniki do Umowy ), dokumentacja geologiczna
3) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (Zatgczniki do Umowy ),
4) Decyzjach administracyjnych (Zatgczniki do Umowy ),

5) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robét (Zatgcznik do Umowy ),

6) Ofercie Wykonawcy, w szczegodlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
Wykonawcy (Zatgcznik do Umowy ).

4. Wykonawca os$wiadcza, Zze otrzymat od Zamawiajgcego i ze przy zachowaniu nalezytej starannosci
zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, oraz, ze przekazane mu dokumenty sg
kompletne i wystarczajgce do wykonania Robdét, a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego
niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy.

5. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie
w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w ust. 3.

6. Dokumenty zalgczone do Umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce.
Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty miejsce, nie bedg stanowity
podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Roboét ani do zmiany sposobu ich wykonania.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania przedmiotu Umowy,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi oraz
uregulowaniami objetymi niniejszg Umowa.
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§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy jest data zawarcia Umowy.

Termin zakonczenia Umowy ustala sie do dnia 15 grudnia 2017 r., wliczajgc uprzednie
przeprowadzenie odbioru koncowego robét budowlanych, zitozenie kompletnych dokumentow,
uzyskanie pozwolenia na  uzytkowanie i uzyskanie Swiadectwa Przejecia.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej nastgpi w dniu zawarcia Umowy tj. jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
projektu geologicznego dla wykonania odwiertu studni ,decyzje administracyjne .Podpisujgc niniejszg
Umowe Wykonawca  potwierdza, ze otrzymat ww. dokumenty. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji
Projektowej oraz  pozostatych dokumentéw Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy i oraz wskazaniem miejsca
organizacji zaplecza budowy w tym punktéw poboru mediéw nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia
Umowy.

Rozpoczecie robo6t budowlanych nastgpi nie pézniej niz w ciggu 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

Realizacja poszczegdlnych obiektéw i robét nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Robot stanowigcym zatgcznik do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot Umowy
w terminach zapisanych w niniejszej Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robaét.

Zmiana terminu zakonczenia robét budowlanych, jak opisano w ust. 2 jest mozliwa tylko zgodnie z § 17
ust. 1 ppkt. 1) Umowy.

§3
MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Miejscem wykonania Umowy w zakresie wykonywanych robét jest Stacja Uzdatniania Wody w Kurcewie
prowadzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze sktadajgc oferte zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem terenu budowy z istniejgcg
infrastrukturg, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie, wode i
inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt poboru mediow.

Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikow i licznikbw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie Stacji Uzdatniania Wody i wspotkorzystat z tego terenu
z Zamawiajgcym oraz podwykonawcami, ktéorym zapewni takze miejsce na zaplecze i umozliwi
przytaczenie do medidw.

§4
WYNAGRODZENIE

Z tytutu prawidtowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokosci zt ( stownie :) w tym podatek od towardw i ustug VAT.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych strony ustalajg iloczyn odebranych robét budowlanych
ustalonych na podstawie stwierdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajgcych im okreslonych umowg i ofertg cen jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone wedtug nastepujgcych zasad :

a) Jezeli roboty wynikajgce z Umowy , nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca zobowigzany jest do wyliczenia ceny takg metodg
i przedtozenie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego ,
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b) Jezeli nie mozna wycenié rob6t dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych ( np. SEKOCENBUD , Orgbud,
Inntercenbud itp. ) dla wojewddztwa w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc , w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona.

4. Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia przed rozpoczeciem tych robét i w celu zmiany

umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie bedzie waloryzowane przez caty
okres waznosci niniejszej umowy.

6. W przypadku koniecznos$ci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu umowy wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu.

7. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokdt konieczno$ci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej, zawierajgcy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonanie Umowy nastgpi jednorazowo. Podstawg ptatnosci koncowej jest ilosc
faktycznie wykonanych Robét przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Kwota
pfatnosci bedzie okreslana na podstawie wykazu wartosci poszczegdlnych robo6t podanych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robo6t (Zatgcznika do Umowy).

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie fakturg koncowa:

Powyzsze powinno by¢ zgodne z harmonogramem rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez
Wykonawce po podpisaniu umowy.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie mogg by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslone;j
w § 4 ust. 1 Umowy.

Rozliczenie, opisane powyzej nastgpi na podstawie faktury VAT Wykonawcy, wystawianej i doreczonej
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisem ust. 1, zgodnie z wykonanymi Robotami zatwierdzonej przez
Inspektora nadzoru oraz zapisami niniejszej Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru zakonczonych elementéw robot  wedtug
elementéw opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robdt, podpisany przez
kierownika budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 5.

Warunkiem zapfaty koncowego wynagrodzenia Wykonawcy jest dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru koncowego robdt, otrzymanie pozwolenia na uzytkowanie i wydanie Swiadectwa Przejecia, za
ktére ma nastgpi¢ zaptata wynagrodzenia.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej na raty (§ 20 ust. 3 Umowy), zaptata za
fakture nastgpi po przedstawieniu dowoddw regularnych ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dokona zaptaty za realizacje Umowy pod warunkiem wcze$niejszego rozliczenia sie
Wykonawcy z podwykonawca/podwykonawcami z tytutu wykonania Umdéw/Umowy zgodnie z § 12 ust.
14 Umowy.

Ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
prawidtowo wystawionej faktury VAT pod warunkiem spetnienia warunkéw opisanych w niniejszej
Umowie.

Zamawiajgcy upowaznia do wystawienia faktury VAT dotyczgcych niniejszej Umowy bez witasnego
podpisu.
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§6
MATERIALY | POMIAR JAKOSCI ROBOT
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 r., poz. 883 ze zm.).

Wykonawca  zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw/urzgdzen, uzyska¢ od
Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru  zatwierdzenie  zastosowania tych  materiatéw/urzadzen,
przedktadajgc na co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem prébki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych oraz odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w STWiOR.

Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadza¢ pomiary jakosci robot i badania materiatdw zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonych w STWIOR, w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajacym/Inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow obowigzujgcych w zakresie utylizacji odpadow,
w szczegolnosci przepiséow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z pézh. zm.).
§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynno$ci zwigzane z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach na zasadach okreslonych
w Umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. Do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy w szczegdélnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7

przekazanie dokumentacji projektowej,
przekazanie terenu budowy,
przekazanie dziennika budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
dokonanie odbioru robot,

zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposob i na
zasadach opisanych w § 41 § 5 Umowy,

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisow w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).

§8
PERSONEL ZAMAWIAJACEGO

W celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inspektoréw nadzoru
petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, oraz jako swoich
przedstawicieli odpowiedzialnych za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem
niniejszej Umowy wraz z kontrolowaniem rozliczen Robot budowlanych.

Dla poszczegdlnych branz Inspektorami sa:

1) branza sanitarna: ..............cccooiiiiiiint.

2) branza konstrukcyjno-budowlana: ...l
3) branza elektroenergetyczna i AKPIA: .............ooiiail.

Do obowigzkdéw Inspektoréw nadzoru, w szczegdlnosci nalezy:
1) petnienie nadzoru inwestorskiego,

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robdt,
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3) raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporzgdzanie rozliczeh
finansowych,

4) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub opdznienie
rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego,
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 8 ust. 2 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest skuteczna
wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego powiadomienia przez
Zamawiajgcego o tej zmianie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inspektorzy nadzoru posiadajg wymagane umocowanie do podejmowania
wszelkich decyzji i dziatarh w granicach okreslonych postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym nie sg
oni upowaznieni do dokonywania zmian tresci niniejszej Umowy w zakresie terminu realizacji, zmian
wynagrodzenia, przedmiotu Umowy.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 647 KC,
w szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

Realizacja powierzonych mu Robd6t w sposdb okreslony w niniejszej Umowie z nalezytg starannoscia,
zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wlasciwg
organizacjg, w $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru, stosujgc sie do ich zalecen
oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji Projektu.

Wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania Umowy przepiséw prawa, norm, normatywéw majacych
zastosowanie do wykonania przedmiotu Umowy, na Wykonawcy cigzy obowigzek dostosowania
przedmiotu Umowy do stanu obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian.

Opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét w wersji wigzgcej dla Wykonawcy w ciggu
14 dni od daty zawarcia Umowy i przediozy do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.
Harmonogram bedzie opracowany w uktadzie miesiecznym w oparciu o wypetniony i zatgczony do oferty
Formularz cenowy wraz z proponowanym podziatem kazdej kwoty kosztorysowej zawartej w Formularzu.
Przedstawiony podziat kwot kosztorysowych musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora
nadzoru. Kwoty ujete w tabeli bedg wynika¢ z kosztorysu ofertowego, ktéry Wykonawca ztozy przed
podpisaniem Umowy.

Zapewnienia Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania Umowy, niezbednych informac;ji, ktére
pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowaé decyzje dotyczace przedmiotu Umowy.
W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przestawienia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru z witasnej inicjatywy lub niezwiocznie na
wniosek Zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu Umowy,

2) biezagcego konsultowania z Zamawiajgcym lub Inspektorem nadzoru stanu i postepu prac
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonania przedmiotu Umowy w terminach opisanych w § 2 i oddania go Zamawiajgcemu w terminie
i na zasadach ustalonych w Umowie.

Wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie okreslong w § 4 ust. 1 Umowy.

Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez kierownika budowy oraz kierownikow robot
Wykonawca zapewnia, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji Kierownika budowy bedzie posiadata
wszelkie niezbedne kwalifikacje zawodowe i upowaznienia do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazdej
sprawie zwigzanej z realizacjg Umowy. Przekazanie kierownikowi budowy wskazéwek lub zarzgdzen
bedzie rownoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca os$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci uprawnienie Zamawiajgcego do kontrolowania
wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy i w zwigzku z tym zobowigzuje sie nie
utrudnia¢ takich kontroli oraz poddawaé sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji Umowy, w tym na
terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru lub
upowaznionych przedstawicieli jednostek wspétfinansujgcych inwestycje.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie Robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy
ponosi wytgcznie Wykonawca.

Zachowania poufno$ci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy informacji i wiedzy
dotyczacej Zamawiajgcego, a zwilaszcza stosowanych przez niego rozwigzan technicznych,
technologicznych, projektowych. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tego obowigzku
takze po zakohczeniu Umowy, w tym réwniez w sytuacji odstgpienia od Umowy.

Wykonania opracowan i dokumentacji niezbednych do realizacji robét, w tym Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robét, w tym projektu zagospodarowania terenu budowy,
zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energie
elektryczng terenu budowy, Programu Zapewnienia Jakosci.

Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz
na nosniku elektronicznym typu CD(DVD).

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim odpowiednio: pliki tekstowe w formacie
*.doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xIs, rysunki w formacie *dwg oraz *pdf i przekazane
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami Umowy.

Kompletowania w trakcie realizacji Robdt stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie.

Prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dziennika budowy i udostepnienia go Inspektorowi
nadzoru, projektantowi, uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom administracji
panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpiséw.

Informowanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie odbioru robdét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ prace niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrdécic¢
roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to mozliwe, nie pézniej jednak niz
3 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiedzy, o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jako$¢ robdt, poniesione koszty realizacji przedmiotu Umowy lub termin zakonczenia robdt.
W przypadku wystgpienia takich okolicznosci Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na realizacje robdt, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu poleceh Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni po zakohczeniu kazdego miesigca przedktadaé
Inspektorowi nadzoru raport wyszczegolniajgcy wykonane przez Wykonawce prace i badania kontrolne
oraz poinformuje o postepie robét, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz
wystepujacych problemach w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport powinien zawierac,
w szczegolnosci:

1) opis postepu robot w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego

2) nakfady finansowe poniesione na roboty w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
3) plan robét i finansowania na kolejne miesigce

4) opis problemow i zagrozen oraz dziatah podjetych w celu ich usuniecia

5) dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg postep robot
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Urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczeh wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy
oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia.

Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

Zabezpieczenia i ochrony we wlasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania
przedmiotu Umowy sprzetu i materiatow.

Zorganizowania we wtasnym zakresie i na witasny koszt zaplecza budowy, oraz wykonanie przytgczy
i montaz licznika dla energii elektrycznej i licznika wody.

Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy; w szczegdlnosci
zapewnienie braku kolizji rob6t budowlanych z biezgcg eksploatacjg oczyszczalni $ciekdw prowadzonej
przez Zamawiajacego.

Dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie budowy
i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

W przypadku koniecznosci odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wod gruntowych umozliwiajgcych
realizacje robét.

Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu,
kolidujagcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji robot.

Ogrzewania na swoj koszt pomieszczen realizowanych w ramach robét obiektéw w okresie zimowym do
temperatury wymogow technicznych, umozliwiajgcej prowadzenie prac.

Osuszeniu obiektéw do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien odbioru koncowego.

Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej wytyczenie
oraz biezacag inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentaciji
obowigzujgcej w tym zakresie.

Zapewnienie niezbednej czasowej obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem i przekazaniem
Zamawiajgcemu dokumentacji w tym zakresie.

Zapewnienie uruchomienia urzadzen przez wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawce
urzgdzenia, potwierdzajgc ten fakt w karcie gwarancyjnej urzadzenia.

Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom  jednostek  sprawujgcych  funkcje  kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego.

Po zakohczeniu robdt, a przed ich odbiorem koncowym - uporzgdkowania terenu budowy, zaplecza
budowy, jak réwniez terendéw sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie
z przywréceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy.
Obowigzek ten spoczywa réwniez na Wykonawcy w przypadku odstgpienia od Umowy przez
ktérakolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru koncowego. W takim wypadku powyzsze dziatania
powinny by¢ wykonane w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy.

Przeszkolenia pracownikéw i wspotpracownikdw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania
wszystkich urzgdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy, na zasadach okreslonych
w § 15 Umowy.

Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie =z Prawem budowlanym,
a w szczegolnosci rzetelnego prowadzenia dziennika budowy i dokumentacji powykonawczej.

Przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentéw ztozonych przez Wykonawce do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normainej, prawidtowej i zgodnej
Z przepisami eksploatacji oczyszczalni $ciekdw, w tym kompletu instrukcji obstugi i konserwacji.

Dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentow wymienionych w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR) i dalszych postanowieniach Umowy
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42. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.
§ 10
PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie przy wykonywaniu przedmiotu Umowy zatrudnia¢ wytgcznie takie podmioty,
ktére posiadajg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spetniajg wymagania okreslone stosownymi
przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i BHP. Na terenie budowy w zakresie
wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy Roboét budowlanych Wykonawce reprezentuje kierownik
budowy.

2. Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 1 mozliwe bedzie jedynie
wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz
osoby zastepowanej, ze szczegdélnym uwzglednieniem zapiséw w SIWZ dotyczgcych doswiadczenia.

3. Jezeli Inspektor nadzoru zwrdéci sie do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2
lub innej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy,
a Wykonawca zastgpi niezwlocznie - jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni - te osobe kims$ o tych
samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze szczegélnym uwzglednieniem zapiséw w SIWZ dotyczgcych
dos$wiadczenia.

4. W przypadku Kkoniecznosci zastgpienia osoby nalezgcej do grona personelu bezposrednio
odpowiedzialnego za realizacje robdt, nowg osobg, na skutek zdarzen losowych, Wykonawca sktada
zapewnienie, iz nowa osoba spetnia¢ bedzie kryteria o ktérych mowa w ust. 3 powyzej i ze niezwtocznie,
jednak nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od wystgpienia zdarzenia losowego, wstgpi w obowigzki
poprzedniej osoby, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach budowlanych
niezbednych do wykonywania powierzonych robot przez poszczegdinych kierownikéw robét.

6. Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany
niniejszej Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy wytgcznie we wlasnym zakresie z zapewnieniem wiasnych
materiatéw i sprzetu, z zastrzezeniem postanowien § 12 niniejszej umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wystarczajgce $rodki oraz wtasciwe zaplecze osobowe i maszynowe
niezbedne do prawidlowego wykonania niniejszej Umowy.

7. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw ponosi on
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 18 Umowy.

§11
ZAGROZENIA STANOWIACE RYZYKO WYKONAWCY

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.

2. W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie Umowy do podpisania protokotu odbioru
ostatecznego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie wyrzgdzone
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, chyba, ze szkody nastgpity wskutek sity wyzszej albo
z przyczyn lezgcych po stroni poszkodowanego lub osoby trzeciej, w tym Zamawiajgcego, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

§12
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
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10.
11.

12.

13.

projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu Umowy, gdy:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w Umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania Umowy podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania robdot wskazany
w niniejszej Umowie;

3) Umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) Umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdélnosci warunkujgcych podpisania tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia projektu Umowy
o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediuzonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty dostarczenia Umowy o podwykonawstwo,
uwaza sie za akceptacje Umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zatrudnienie Podwykonawcy przed przedtozeniem Zamawiajgcemu Umowy z Podwykonawcg, o ktérej
mowa w ust. 2, moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak réwniez podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy, jak za
wiasne zachowanie
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce przedmiotu Umowy Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
wykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w Umowie z podwykonawcg. Warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty jest
przedstawienie = Zamawiajgcemu  dokumentéw  rozliczeniowych  pomiedzy  Wykonawcg a
Podwykonawcami, wskazujgcych na dokonanie przez Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcow. Zapis niniejszy stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do dalszych
Podwykonawcow. Jako dokumenty rozliczeniowe Zamawiajgcy uznaje przelew bankowy na konto
Podwykonawcy wraz z uwierzytelniong kopig faktury podwykonawcy.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢é wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15 Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezytego
Wykonawcy.

Przepisy art. 143a - 143d uPzp nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. - Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy nie nakfada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy : nastepujgce elementy robét :

W przypadku zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia, Wykonawca , o ile sg juz znane , podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych i ustug (art. 36 b ust. 1 a
ustawy Pzp ).

27. W przypadku , gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
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Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia

§13
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie:

1) operator maszyn budowlanych (koparka, koparko-spycharka, dzwig);

2) robot budowlanych (zbrojarz, ciesla, murarz, tynkarz, glazurnik, malarz, robotnik budowlany);
3) robdt sanitarnych (monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, spawacz);

4) robdt elektrycznych (elektryk, automatyk)

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z pézn. zm.).

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Wykonawca sktada wykaz oséb, ktére faktycznie wykonujg roboty budowlano - montazowe wraz
Zz oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do
wykonywania tych robdt. Zamawiajgcy nie dopusci do wykonywania robo6t budowlanych do momentu
otrzymania wykazu, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikle z tego opdznienie w realizaciji
przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4. Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy os6b wykonujgcych zamoéwienia do wiadomosci Zamawiajgcego).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
Umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynno$ci przy realizacji zamowienia sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3. Osoby, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez
Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych prace
na placu budowy Zamawiajagcy wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te
osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ztozenia
pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane osob, ktére odmowity imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego
przedstawi¢ wskazane nizej dowody zatrudnienia na umowe o prace 0séb wskazanych w wykazie, o
ktéorym mowa w ust. 3 — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s0b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostal sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk,
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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7.

10.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 powyzej, czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 2 pkt.
(13. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§14
ODBIORY ROBOT
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robat:
1) odbior robét ulegajgcych zakryciu,

2) oddanie do eksploatacji poszczegdlnych instalacji i obiektéw (préby przedrozruchowe, proby
rozruchowe, ruch probny),

3) odbidr koncowy — zakonczenie robot budowlanych i wystawienie protokotu odbioru koncowego robat,

4) przejecie robot — po uzyskaniu wszystkich pozwolen i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na
uzytkowanie ,

5) odbiér gwarancyjny

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony przez Inspektora nadzoru, w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem na pismie.

Kazdy nowy lub zmodernizowany obiekt bedzie poddany rozruchowi prébnemu.

Jezeli wynik rozruchu wykaze poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inspektor nadzoru przystgpi do
odbioru koricowego.

Jezeli wynik rozruchu probnego bedzie negatywny, wéwczas Wykonawca: zidentyfikuje przyczyne
niepowodzenia; przekaze pisemng propozycje naprawienia celem uzyskania pisemnej zgody Inspektora
nadzoru oraz usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi rozruch prébny. Postanowienie ust. 5 powyze;j
stosuje sie odpowiednio.

W okresie rozruchu prébnego Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie personelu
obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci .

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét, witgczajgc proby
rozruchowe. Dla skutecznosci zakohczenia robdt, wszystkie préby muszg byé zakohczone wynikiem
pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalacji, obiektow, jak tez catej kompletnej SUW.

Odbioru koricowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru
koncowego. Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty
ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca musi potwierdzi¢ pisemnie, ze zostaty osiggniete
wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagat tego Zamawiajacy,
a gwarantowat Wykonawca sktadajac oferte i podpisujgc Umowe na Roboty.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi rozruch mechaniczny, hydrauliczny
i technologiczny catej SUW wraz z badaniami potwierdzajgcymi osiggniecie efektu .Koszty rozruchu,
badan i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbednych
materiatow eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu (wtaczajgc energie elektryczng dla
czynnosci wykraczajgcych poza zwyklg eksploatacje SUW).
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11. Przed dokonaniem odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru dokumenty
wymagane celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lezy po
stronie Wykonawcy).

12. Do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujgce
dokumenty (2 kpl):

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

10)
11)
12)

Pozwolenie na Budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlany oraz kopie rysunkow
Z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji robét i inne projekty, Pozwolenie wodno-prawne,
Decyzje o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robot,

oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen technicznych,

geodezyjng dokumentacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 2 (dwoch)
egz.,

deklaracje wiasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatow i urzadzen,
potwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,
oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i 1 kopia) dotyczace:

a) zgodnosci robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowag i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) dokumentow potwierdzajgcych jako$¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci)
wbudowanych urzadzen i materiatow,

c) uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic,
sgsiednich posesji, budynkéw, etc. jesli byty one wykorzystywane lub w inny sposéb dotkniete w
trakcie wykonywania Robdt;

24. Jezeli w trakcie realizacji Robét zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentaciji
powykonawczej.

25. Do wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i przedstawié¢
Inspektorowi nadzoru nastepujgce dokumenty (3 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej) :

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

Pozwolenie na uzytkowanie.

Dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru, wykonane w 3 (trzech)
egz. plus w wers;ji elektronicznej w typie oprogramowania CAD i ,pdf’,

Instrukcje obstugi i serwisowania zainstalowanych maszyn, urzgdzen i wyposazenia,
Karty gwarancyjne maszyn i urzadzen

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jako$ci.

oswiadczenia, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie realizacji Umowy, w
szczegollnosci oswiadczenia wiascicieli dziatek o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,
os$wiadczenia wiascicieli przylegtych terenow — jezeli wystapity takie okolicznosci,

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracje zgodnosci) lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdow zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

8) Sprawozdanie z préb ruchowych (rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego
urzgdzen lub weztéw technologicznych).

9) Protokoty z préb przedrozruchowych i préb rozruchowych,

10) Protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

11) Protokoty z odbioréw technicznych, czesciowych i koncowych,

12) Geodezyjng Inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej,
13) Instrukcje eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody

14) Instrukcje stanowiskowe

15) Instrukcje BHP i p.poz.

16) Dokumentacje powykonawczg potrzebng do eksploataciji,

17) Dokumentacje prowadzonych préb,

18) Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych i stacji transformatorowej podpisane przez
przedstawicieli Zaktadu Energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych
energii elektrycznej,

19) Sprawozdanie techniczne obejmujgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i date ukonczenia Robdt,
e) rozliczenie Robot.

Szczegotowy zakres dokumentdéw wymaganych od Wykonawcy opisano w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robat.

Odbiér koncowy robot przeprowadzi Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy
(wskazany sktad zwany bedzie w dalszej tresci Umowy , Komisjg” ) - sporzadzajgc Protokdt odbioru
Robét oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbioréw
Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz w trakcie odbiorow czedciowych robdt, zwlaszcza
w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, zostaty zrealizowane.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé czynnosci odbioru koncowego, jezeli wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w cato$ci oraz nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w ust. 23

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

1) Nadajgce sie do usuniecia wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu Umowy to komisja dokona
odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad,

2) Nie nadajace sie do usunigcia wady uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu zaméwienia, wowczas
Zamawiajgcy odmawia czynno$ci odbioru koncowego i zgda wykonania przedmiotu zaméwienia lub
czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Swiadectwo Przejecia Rob6t zostanie wydane przez Inspektora nadzoru po zakoAczeniu Robot,
pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
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33

34.

35.

. Wydanie Swiadectwa Przejecia nastgpi w ciggu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie, po uprzednim zlozeniu wszystkich dokumentéw okreslonych w ust. 25
Umowy.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé wszystkie
wymagane przepisami szczegétowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia uzytkowania
SUW.

Odbioru gwarancyjnego dokonuje sie protokolarnie w okresie trwania rekojmi. Zamawiajgcy wyznaczy
terminy i powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

§ 15
SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi
i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Umowy dla obiektow
odbieranych czesciowo jak opisano w § 14 ust. 14 oraz szkolenie koncowe po odbiorze koncowym, lecz
przed przejeciem do uzytkowania.

Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzgdzenh, zasad przegladow i serwisowania, obstugi AKPiA
oraz oprogramowania.

Szkolenia i materialy bedg opracowane i przekazane personelowi Zamawiajgcego w jezyku polskim.

Wykonawca zobowigzuje sie przeszkolic co najmniej 2 osoby wskazane przez Zamawiajgcego, za$
tgczny czas trwania szkolenia ustala sie do 2 dni roboczych, miejsce szkolen to SUW w Wyszkach.

§16
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY ZA WADY | GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady robot
budowlanych oraz materiatéw i urzadzen bedgcych przedmiotem Umowy na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na
roboty budowlane oraz materiaty i urzadzenia zostaje rozszerzona i WyNoSi ............. (zgodnie z ofertg
Wykonawcy dotyczacg gwarancji) od daty zakornczenia odbioru koAcowego (wydania Swiadectwa
Przejecia ) przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie
okreslonym powyzej, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Okres rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego (wydanie Swiadectwa Przejecia) Wykonawca udzieli
Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane oraz materiaty i urzgdzenia na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie i ztozonej ofercie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

Gwarancja jakosci na roboty budowlane oraz materiaty i urzgdzenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
zostaje udzielona na OKres .....ovevviiiiiiiiienicnnnns (zgodnie z ofertg wykonawcy).

Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej, zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
w niniejszej Umowie.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, iz wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie
z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczehh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady lub usterki robdt z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego robot (wydania Swiadectwa Przejecia).

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce

wplyw na trwatosé gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiazuje sie
do wykonania bezptatnych i bezwarunkowych przegladéw serwisowych i wykona zwigzane z nimi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementéw eksploatacyjnych. Koszty materiatéw
eksploatacyjnych oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego
materiatdw i urzadzen.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do wykonania
robot przez dostawce lub producenta tych materiatdéw lub urzgdzen bedzie dtuzszy niz okres gwaranciji
udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, wowczas Wykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu, przeniesie na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych.
W przypadku gdy taka gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska
prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem
pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ lub zgdaé wykonania
przedmiotu Umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 21 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade lub usterke w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady lub usterki i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci
koszty ewentualnego demontazu i transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na inne miejsce.

Wykonawca moze zabra¢ wytacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu SUW wadliwy element
jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jesli rodzaj wady nie pozwala na jej
sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptyngé na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wiasciwosci, Zamawiajgcy moze zagdaé, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby eksploatacyjne
obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystagpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
okreslonym w ust. 13 lub wynikajgcym z ustaleh Stron, lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego
usuniecia wad lub usterek wystepujgcych w sytuacji zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we
wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 21 Umowy lub Zzgdajgc od
Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek
przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku stwierdzenia wad Iub usterek przy odbiorze
pogwarancyjnym, okres gwarancyjny bedzie przedtuzony do dnia odbioru robdt, w wyniku ktérego
komisja powotana przez Zamawiajgcego potwierdzi (protokolarnie) usuniecie przez Wykonawce tych wad
lub usterek.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpozniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzgdzajg
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22.

23.

24,
25.
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protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego
protokotu oraz wykonywania uprawnieh z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit
usuniecia wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robo6t na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usunietej wady lub wykonania wadliwej czesci rob6t na nowo, biegnie na
nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej czeéci rob6t na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.

Wyboér sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednic
powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranciji jakosci wady powstate na skutek:

1) sitly wyzszej, przez pojecie ktérej strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski zywiotowej

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu

3) wad powstatych po okresie gwarancji

§17
ZMIANY UMOWY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien w zawartej Umowie. Zmiana moze nastgpi¢ za
zgodag obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych
przypadkach, tj.:

1) W zakresie przedituzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, moze nastgpi¢ w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujgcych wstrzymanie Ilub
przerwanie robét budowlanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiajgcego stanowigcych przedmiot
zaméwienia — potwierdzonych pisemnie w dzienniku budowy, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

b) wystgpienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy, robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy do zrealizowania
zamoéwienia dodatkowego,

c) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej
ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiegania, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie
Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu zamodwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

d) skierowanie przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy, przez organy administracji publicznej, o ile zgdanie
lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na
jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

e) wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, przy czym przedituzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentaciji projektowej,

f)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia do dokumentacji projektowej, stanowigcej zatgcznik do
Umowy, zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych
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przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni
niezbednych do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy,

g) koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego Umowie, a jednoczesnie w sposéb
niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie
stanowigcej zatgcznik do Umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

h) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron Umowy,

i)  zmiany warunkdéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji inwestycji,

i)  w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

2) W zakresie wykonania robét zamiennych, zamiany materiatéw, technologii i urzagdzeh w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg lub ofertg Wykonawcy, ktére nie spowodujg zmiany
wynagrodzenia:

a) z powodu wystgpienia sity wyzszej w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio  zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody,

b) z powodu koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

c) jezeli zmiany te bedg zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami okreslajgcymi sposob wykonania przedmiotu Umowy,

d) jezeli spowoduje to obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu Umowy,

e) z powodu poprawy parametréow technicznych, uzytkowych bgdz funkcjonalnych, wynikajgce
z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.

3) W zakresie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy:

a) w przypadku odstgpienia od realizacji danego elementu robét lub czesci robét z danego elementu
pod warunkiem, ze z niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okolicznosci,
Wykonawca nie wykonana pewnego zakresu robdt i nie wplynie to na parametry techniczne,
uzytkowe bgdz funkcjonalne przedmiotu Umowy, a roboty te mozna wyodrebni¢ na podstawie
kosztorysu ofertowego,

b) w przypadku koniecznosci zmiany technologii lub koniecznosci wprowadzenia rozwigzah
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli ich niezastosowanie grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu, w oparciu o wskazniki i ceny przyjete w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku robét dla ktdérych nie okreslono cen w kosztorysie ofertowym, na
podstawie cen nie wyzszych niz srednie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego termin
wykonania robot z wojewddztwa pomorskiego,

c) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany niefakturowanej czes¢ wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku
VAT.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy.

Z wnioskiem o zmiane tresci Umowy moze wystgpi¢ zarobwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Nie stanowi zmiany Umowy, zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony oraz zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 18
KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

jezeli nie przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w § 2 ust. 3 Umowy
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

jezeli nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 Umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dziehn zwitoki.

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu Umowy (§ 2 ust. 2 Umowy) w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w ramach przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opodznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 14 i 16 niniejszej
Umowy, na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, dtuzszej niz
7 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
przerwy, poczawszy od dnia pierwszego przerwy,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w kazdym przypadku zlecenia robot
objetych przedmiotem Umowy podmiotowi innemu niz Wykonawca lub niezaakceptowanemu
Podwykonawcy,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia — w stosunku do kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy - za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
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11) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

12) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej Umowy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy,

13) za nieprzestrzeganie przez Wykonawce lub podwykonawce zobowigzania do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji Umowy osob wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

14) za kazde naruszenie zobowigzan Wykonawcy okre$lonych w tresci Umowy, prowadzgce do
naruszenia warunkéw bezpieczenstwa na terenie budowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust.1 za kazde stwierdzone naruszenie

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przenoszgcego
wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

Gdyby kary umowne nie pokryty szkody wyrzgdzonej przez Wykonawce Zamawiajagcy moze zadac
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

§ 19
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od Umowy w przypadkach przewidzianych przez
ustawe Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie na lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo powiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
istothemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim wypadku
Wykonawcy przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy tylko z waznych powodéw. Wazny powdd istnieje w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionych przyczyn;

2) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego,
a przerwa trwa dtuzej niz 15 dni;

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, dokumentacjg i przepisami prawa budowlanego;

4) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w Umowie;

5) Nastgpi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowieh Umowy przez Wykonawce;

6) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub zaprzestaje
sptacania swoich dtugéw, ktére w ocenie Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidiowe i
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

7) Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca
nie spetni zobowigzan wynikajacych z podwykonawstwa, o czym mowa w § 12 umowy.
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Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zdarzeniu
stanowigcym podstawe do odstgpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 2.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
Z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

2) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) W terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacyjny robot wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdét, zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, wedlug stanu na dzien odstgpienia. Protokét inwentaryzacyjny
odebranych robot w toku stanowié bedzie podstawe do rozliczenia finansowego.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku opisanego w ust. 7 pkt. 3) w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we wtasnym zakresie, ktéra bedzie wigzaca
dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robot.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§ 20
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, na kwote nie nizszg niz 500 000,00 zt.

Najpdzniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 wraz z dowodami optacenia sktadek.

W przypadku roztozenia zapfaty skfadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajgcemu dowoddéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci. Jezeli
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umow ubezpieczenia, lub nie przedstawi w
wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia, na koszt
Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu
wydatkéw z wynagrodzenia Wykonawcy, przystugujgcego na podstawie niniejszej Umowy lub
z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Umowy lub ogdlnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem Umowy, w
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tym za zdarzenia dotyczgce szkdd oséb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego.

W razie ewentualnego poczynienia szkdéd Wykonawca jest zobowigzany do wykonania napraw lub
wypfacenia odszkodowania.

§21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote (stownie : ztotych:).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie :

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej
realizacji na jedng z kilku form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony postanawiajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do czasu zakonczenia
robét stanowi gwarancje zgodnego z Umowg wykonania robét. Po odbiorze koncowym jego czesé
w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i
wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub od daty usuniecia
wszystkich wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru koncowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad lub usterek w przedmiocie Umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w ust. 5 pkt. a), przedituzy¢ okres jego waznosci lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe
zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad lub usterek. Nie
wywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia wobec
Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 2 pkt. (I Umowy oraz do dodatkowego
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
ust. 5 pkt. a) w celu pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi wad lub usterek w terminie ustalonym w trakcie
odbioru lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad lub usterek, na okres niezbedny do ich usuniecia, za
zgoda Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt. b) ma obowigzek przedtuzy¢ okres waznosci tego
zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuniecia takich wad Ilub usterek. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w
celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub usterek.

Zamawiajgcy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na piSmie
Wykonawce do spetnienia swiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin realizacji Swiadczenia.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajgcego.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynikac
z wad przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§22
REPREZENTACJA STRON i KOMUNIKACJA

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie : Pan
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2. Zramienia Zamawiajgcego do wspétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych bedzie :
Pan Witold Jedraszczak

3. Wykonawca i Zamawiajgcy bedg sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy
w zakresie robot budowlanych poprzez zapisy w dzienniku budowy jak réwniez w sposob opisany ponizej.,

4. Istotne dla realizacji Umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg dokonywane w
formie pisemne;.

5. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci sporzagdzane bedg w jezyku
polskim i wysytane pocztg, pocztg elektroniczng lub faksem .

6. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerédw a nie wykonanie tego
obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 7 sg skuteczne.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym
nie jest mozliwe dokonanie zmian istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem uregulowan zawartych w § 17 Umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamaéwien Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

3. Przeniesienie praw lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej Umowy wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Strony Umowy sg zgodne, ze w razie wystgpienia sporu odnosnie wykonania i wyktadni niniejszej Umowy
bedg dazyly do znalezienia rozsadnego, odpowiedniego i zgodnego rozwigzania przed odwotaniem sie do
sadu.

5. Spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sgd Powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Zafaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Kosztorys ofertowy.

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

4) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia Tom I — Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) z wyjasnieniami
Zamawiajgcego udzielanymi na etapie procedury przetargowe;j.

5) Dokumentacja projektowa obejmujgca: Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR).

7) Decyzje administracyjne.

Zatgcznik nr 1 do umowy
GWARANCJA JAKOSCI
Karta gwarancji jakosci wykonywanych robét sporzagdzonaw dniu .............coceieeennnn. dla zadania:

,» Odwiert studni gtebinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budowg zbiornika zasobowego”
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Zamawiajgcy: Gmina Kotlin, ul. Powstancéw Wikp. 3, 63-220 Kotlin

Lo 1 =11 o o PP
Umowa Nr ZP.271.9.2017 Zdnia .....c.coouiiieiiii e

Umowaly na roboty budowlane/aneksy/dodatkowa/e:

Przedmiot umowy: ,,Odwiert studni gtebinowej nr 2 w Kurcewie wraz z budowa zbiornika zasobowego”

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej Przedmiotem Gwarancji:

Data odbioru konncowego: dzien ................... MIESIGC v, rok ....cooeenene.

Warunki gwarancji jakosci:

1.

10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania odbioru robot, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

Gwarancja jakosci na roboty budowlane oraz materiaty i urzgdzenia, o ktérej mowa w ust. 3 powyzej,
zostaje udzielona na okres ...... miesiecy.

Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczeh o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci i innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa.

Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiagzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majace wplyw na trwatosé¢ gwarancji producenta. Wykonawca w okresie trwania gwarancji
zobowigzuje sie do wykonania bezptatnych i bezwarunkowych przegladéw serwisowych i
wykona zwigzane z nimi naprawy, usuwanie usterek i wymiany elementéw eksploatacyjnych.
Koszty materialéw eksploatacyjnych oraz ich dostawy i wmontowania w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy wada lub usterka ujawnita sie w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ ujawniong wade lub usterke w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnie,
faksem lub w formie elektronicznej, przy czym Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady lub
usterki, stosownie do potrzeb Zamawiajgcego, rodzaju wady lub usterki i mozliwosci jej usuniecia przez
Wykonawce.

Usuniecie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym w szczegdlnosci
koszty ewentualnego demontazu i transportu elementu posiadajgcego wade lub usterke na inne miejsce.

Wykonawca moze zabraé wylagcznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu SUW w Wyszkach
wadliwy element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jesli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usunigecie na miejscu.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptyng¢ na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wiasciwosci, Zamawiajgcy moze zgdaé, aby po przeprowadzeniu
prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby eksploatacyjne
obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Usuniecie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad lub usterek w terminie
okreslonym w ust. 6 lub wynikajacym z ustalers Stron, lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego
usuniecia wad lub usterek wystepujgcych w sytuacji zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu
katastrofy Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia wad lub usterek we
wtasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub Zzadajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych
kosztow. W przypadku gdy koszty usuniecia wad lub usterek przewyzszaé bedg kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow,
w czesci w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze pogwarancyjnym, okres gwarancyjny bedzie przediuzony do
dnia odbioru robdt, w wyniku ktérego komisja powotana przez Zamawiajgcego potwierdzi (protokolarnie)
usuniecie przez Wykonawce tych wad lub usterek.

Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie Wykonawcy
najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranc;ji.

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzgdzajg
protokét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania tego faktu
w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego
protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit
usuniecia wad.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci Robét na nowo,
termin gwarancji, w zakresie usunietej wady lub wykonania wadliwej czesci rob6t na nowo, biegnie na
nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét na nowo. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystaé.

Wybdr sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
SposOb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednié¢
powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

1) sily wyzszej, przez pojecie ktorej strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej

2) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu

3) wad powstatych po okresie gwarancji

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwaranciji jakosci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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